Cislo zmluvy v SAP zhotovitela : i

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich zmien a
doplnenti, podl'a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov.

MESTSKA CAST BRATISLAVA
ZAHORSKA BYSTRICA

Clénok L. , /}/} ’,
; 7
Zmluvné strany Evidenéné &islo zmluvy: o?é/ZO/ZZCL G
L, '
Zmiuva uzatvorend dia: /&'/()/Z
j i i fla G&innost dha: ,Z/') 75’0/5
Objednavatel’ Mestska cast’ Bratislava - Zahorska Bystrica Nadobudia G&nnost dna: .2 -
SR O Doba trvania zZmIuvy: .

5 843 57 Bratislava
Statutdrny zastupca: Ing. Jozef Kriipa, starosta
Bankové spojenie:  VUB a.s.

Cislo uétu: 1229042/0200

DIC : 2020919230

1CO : 604 887

(d’alej len ,, objednavatel’ ")

Zhotovitel; Skanska SK a.s.
Krajna 29

821 04 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 5012/B
Statutarny zastupca: predstavenstvo, zastiipené :
Ing. Miroslav Poto¢ - podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimir Kotrik — ¢len predstavenstva
Zmluva sa tyka : Zavod cesty, mosty SK
Osoby opravnené rokovat’ :
-vo veciach zmluvnych : Ing. Jakub Kolesar — veduici Oblasti Zapad
Ing. Viktor Janovi¢ — Specialista zmliv senior
-vo veciach technickych
a realiza¢nych : Ing. Jakub Kolesar — vedtici Oblasti Zapad
Ing. Miroslav Patsch — vedici strediska HSV 0401
Bankové spojenie:
Cislo GiGtu :

D}C : 2020478955
ICO: 31611 788
IC DPH : SK2020478955

(d’alej len ,, zhotovitel™)

Clanok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom plnenia tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva") je uskutoénenie prac ,,Rekonstrukcia
Trstinskej ulice," katastralne Gizemie Mestska Cast’ Bratislava - Zahorska Bystrica Zahorsk4 Bystrica
na parcelnych ¢islach pozemkov: 253, 202/1, 212/3, 202/3, 202/2, 177/9, 185/7, 205/2, 205/4, 203,2,
1025/3, 1014/4, 1025/3,1029/5, 1030/2, 1007/5, 251/3, 245/2, 246/1, 244/2, 65/4, 240/3, 234/2, 66/2,
66/6,230/1, 227/2, 225/1, 224/1, 223/2, 220/2, 219/3, 215/2, 176/4, 202/3, 202/2, 177/8, 185/7, 205/5,
205/2, 205/4, 203/2, 1013/5, 1013/16, 1025/3, 1007/5, 1008/1, 1009/5, 1007/5,202/1, 66/1, 66/5,
67/2,1025/3, 1025/4, 1030/2. katastralne uzemie Zahorska Bystrica v Bratislave.
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2. Zhotovitel’ sa zavizuje, dodat’ predmet zmluvy za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu
podla projektovej dokumentéacie, ktorej spracovatelom je CESTPROJEKT, spol. s r.0., Cernysevského
26, 851 01 Bratislava.

3. Predmet plnenia tejto zmluvy je riadne zhotoveny a dodany protokolarnym prevzatim takto
zhotoveného diela objednévatel'om a objednavatel je povinny riadne zhotovené dielo podl'a tejto zmluvy
od zhotovitel'a tymto spdsobom prevziat’ a zaplatit’ zaii dohodnuti cenu podla ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok TI1.
Doba plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo riadne zhotovit, ukonéit’ a protokolarne odovzdat’ objednavatel'ovi v
rozsahu uvedenom v predmete zmluvy, pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok v
nasledovnych terminoch:

Predpokladany zaciatok prac je 5 dni po odovzdani staveniska

Ukonéenie prac do 5,5 mesiacov od odovzdania staveniska

2. Uvedené terminy budi upresnené podl'a vzajomne odstihlasené¢ho ¢asového harmonogramu, z ktorého
budi zrejmé aj terminy zalatia prac a ukoncenia prac a ktory bude tvorit’ neoddelitelnii siicast’ tejto
zmluvy ako priloha €. 1.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin dokondenia realizacie diela podla tohto ¢lanku zmluvy bude
predizeny v pripade, ak prace boli pozastavené z dovodov vyssej moci alebo nepriaznivych klimatickych
podmienok.

Clanok IV.
Vyssia moc

1 .Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3iu moc pokladaju tie okolnosti, ktoré vznikli po uzatvoreni tejto
zmluvy v ddsledku stranami nepredvidatelnych udalosti mimoriadnej povahy, ktoré majii bezprostredny
vplyv na plnenie predmetu zmluvy: vojna, zemetrasenie, povstanie, ob¢ianska vojna a pod.

2. V pripade vys8ej moci s predlzuje lehota ukonéenia realizacie diela o primeranti dobu.

3. Zmluvna  strana, u ktorej nastal pripad vys$ej moci, je povinna o tom najneskor do 72 hodin po jej
vzniku a do 72 hodin po jej ukon&eni, pisomne upovedomit’ druh@i stranu. Ak nebudl tieto lehoty
dodrzané, nemdze sa zmluvna strana dovolavat’ vy$Sej moci.

Clanok V.
Cena diela, spdsob fakturacie a platobné podmienky

|. Cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v rozsahu &lanku II. je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stilade s cenovou ponukou, pri¢om této je stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v platnom znen{ a vykondvacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢. 87/1996 Z. z. ako cena maximalna, platna
podas doby trvania tejto zmluvy. Cena je uvedena v Cleneni :

- cena diela bez DPH: 333 522,82
- DPH 66 704,56
- cena diela vratane DPH 400 227,38

(slovom :Styristo tisic dvestodvadsatsedem eur a tridsatosem eurocentov vratane DPH)
Cena diela je stanovend na zdklade oceneného vykazu vymer (rozpoget), ktory spoloéne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitenou st¢ast'ou zmluvy ako priloha ¢.2 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene ceny moze dojst:
2.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
2.2. v pripade rozgirenia alebo ziizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,
2.3. pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer (rozpoet) zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Clanok VI.
Sposob fakturacie a platobné podmienky

1. Zhotovitel bude realizované dielo fakturovat’ mesacne v rozsahu objedndvatelom potvrdeného
supisu skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi v posledny deil v mesiaci na
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potvrdenie supis skutone vykonanych prac, ktory objednavatel’ odsthlasi do 3 pracovnych dni a to
vyjadrenim stihlasu na predloZenom protokole s presnym uvedenim poloziek a rozsahu. Na zaklade
potvrdeného stipisu skutocne vykonanych prac zhotovitel’ vystavi ¢iastkovi faktiru v rozsahu
odsuhlasenom technickym dozorom objednavatela Ing. Eva Ihringova, pri¢om polozky v neuznanom ‘
rozsahu budi po odstihlaseni zmluvnymi stranami zahrnuté do predmetu fakturacie v mesiaci, v ktorom i
doslo k ich odsuihlaseniu. ‘
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odaétovanie riadne zhotoveného diela t. zn. uhradenych &iastkovych |
faktir v zmysle predchadzajiceho odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy a zostavajlcej ceny diela vysporiada \
zhotovitel’ kone¢nou faktirou za riadne zhotovené a objednavatel'om prevzaté dielo a to az do vysky 90% ‘
z celkovej ceny diela. Zostavajucich 10% z ceny diela uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 30 dni odo
dia prevzatia riadneho zhotoveného diela bez vad a nedorobkov.
3. Zhotovitel predlozi objedndvatel'ovi kone¢n( faktiru, ktora je splatna do 30 dni odo diia jej prevzatia
objednavatel'om. NeoddeliteI'nou sti¢astou koneénej faktury je vzadjomne odstihlaseny stupis vykonanych
prac a dodavok.
4. Daii z pridanej hodnoty bude fakturovana podla platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
5. Faktlry podla tejto zmluvy musia mat’ vetky nalezitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z., o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni, d’alej musi obsahovat’ idaje étovného dokladu podla zakona &.
431/2002 Z. z. o u¢tovnictve v platnom zneni. Faktiry musia obsahovat’ tieto Uidaje:

5.1. ¢&islo zmluvy

5.2. ¢islo a nazov stavby

5.3. predmet diela
6. Splatnost’ dariovych dokladov je 30 dni od dorucenia objednavatelovi.
7. V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ naleZzitosti uvedené v tejto zmluve, je objednavatel’ povinny
vratit’ ju zhotovitelovi do 5 dni odo diia jej dorucenia na doplnenie, resp. na jej opravu. V takom pripade
sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim doplnenej alebo
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clénok VIL
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objednavatel’a

1. Objednavatel sa zavézuje pisomne vyzvat’ zhotovitel'a na nastup prac v termine do 5 dni pred ich
zahajenim, pri¢om stic¢ast'ou vyzvy bude aj termin odovzdania staveniska najneskor v termine do zacatia
prac.
2. K terminu odovzdania predmetu zakazky sa objednavatel’ zavézuje odovzdat’ zhotovitel'ovi:

1. projekt stavby v troch vyhotoveniach,

2. pravoplatné stavebné povolenie prislusného stavebného tradu,

3. vyjadrenia a stanoviska orgénov Statnej spravy.
3. Pocas realizicie diela si zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeéi stavenisko podl'a § 43i Stavebného
zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, miesto skladok a zdroj energii.
4, Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a odstrafiovat’ odpady a
nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac a je zodpovedny za poskodenie podzemnych sieti, ktoré
sa nachadzaj(i na stavenisku s vynimkou tych, ktoré nie si obsiahnuté v projekte a neboli vytyCené
objednavatel'om pri odovzdani staveniska.
V pripade takto vzniknutych $kod, zhotovitel’ nie je povinny uhradit’ ich objednavatelovi ani tretim
osobam.)
5. Zhotovitel’ sa zavizuje vypratat’ stavenisko najneskdr do 3 dni po riadnom dokonéeni realizacie diela a
po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, vyplyvajtcich z preberacieho konania.
6. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela, bezpeénosti pri praci a bezpecnost’
pri technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami zdkona &. 124/2006 Z .z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
7. Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia pracoviska o pracach a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. '
Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtice skuto¢nosti, tykajtice sa realizovanych zmluvnych
prac.
Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predloZit’ technickému dozoru objednavatel’a denny zaznam
najneskor nasledujici defi na podpis.
Dennik sa vedie do doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.
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8. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebnéhg
dennika mdzu robit’ zaznamy:

- stavbyvedtci zhotovitela, pripadne jeho splnomocneny zastupca, -technicky dozor, povereny
zamestnanec objednavatel’a Ing. Eva Ihringova

9. Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za zdkladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na ktory
je mozné sa odvolat’ v d'alsom konani ( napr. zmena materiélu, a pod.)

10. Zmluvné strany maji pravo navrhniat’ a odsihlasit’ cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia
urychlit’ prace, resp. skratit’ terminy ukondéenia diela. Tieto zmeny musia byt odsthlasené projektantom a
objednavatel'om.

11. Objednavatel’ vykonava na pracovisku technicky dozor. Na nedostatky zistené v priebehu prac je
povinny bez meskania upozornit’ zapisom do stavebného dennika zhotovitel'a. Technicky dozor nie je
opravneny zasahovat’ do Cinnosti zhotovitel'a a do spdsobov jeho riadenia pri realizovani zmluvného
diela.

12. Objednavatel poveruje pre styk zo zhotovitel'om technicky dozor Ing. Eva Ihringova v plnom rozsahu
prav a povinnosti pocas plnenia predmetu tejto zmluvy.

13. Zhotovitel’ poveruje pre styk s objednavatelom Ing. Jakub Kolesar, Ing. Marek Stancel

14. Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budi dal$im postupom zakryté alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva bude
objednavatel'om doru¢ena minimalne tri pracovné dni vopred. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na
ziadost’ objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi na svoje naklady.

15. Ak sa v8ak objednavatel’ na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany,
je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje.

16.0bjednavatel’ ma pravo skontrolovat’ vSetky prace a konstrukcie, ktoré sa d’al$im postupom prac
zakryju alebo sa stanu nepristupnymi. Stuhlas so zakrytim prac vykona objednavatel’ formou zapisu do
stavebného dennika.

17.  Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit’ sa pokynmi objednéavatel’a, ktoré mu vyplyvaji z
kontrolnej a koordinaénej ¢innosti na stavbe.

18. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akikol'vek nim spdsobent, alebo zapri¢inenii $kodu pri realizacii diela
odstrani tak, Zze uvedie poskodent ¢ast’ diela do pdvodného stavu alebo uhradi spdsobenti skodu v plnej
vyske na ucet poskodeného.

19. Zhotovitel'om pouZzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spiﬁali kritéria platnych STN a inych
nadvéznych predpisov.

20. Zhotovitel sa zavizuje, ze vietky zalezitosti zmluvného diela bude rieit’ s objednavatelom v ramci
tohto zmluvného vzt'ahu.

21.0bjednavatel’ mé pravo predlozit’ zhotovitel'ovi prostrednictvom stavebného dennika d’alSie realizaéné
podklady a zoznamy vykonov, ktoré projekt menia, rozsirujii ho alebo zuzuji. Zhotovitel’ sa zavizuje
tieto realizaéné vykony vykonat’ s tym, ze cena a realizacné terminy budti predmetom rokovania medzi
zmluvnymi stranami a v pripade potreby budu rieSené osobitne formou dodatku K tejto zmluve.

22. Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavizné technické normy a d’alSie platné normy
vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac.

23. Pouzité materialy musia spiiiat’ poziadavky uvedené v § 47 Stavebného zdkona &. 50/1976 Zb. v
zneni neskorsich predpisov, STN a inych nadvéznych predpisov. Pripadna zmena v stivislosti so zmenou
stavebného materidlu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych stran.

24, Zhotovitel bude pri realizacii diela dodrziavat’ podmienky ohlasenia ako aj vSetkych vyjadreni a
rozhodnuti organov §tatnej spravy a inych organizacii a bude znasat' vzniknuté skody, vyplyvajiice z
nereSpektovania poziadaviek uvedenych vo vyjadreniach a rozhodnutiach orgénov $tatnej spravy a inych
organizacii.

25. Zhotovitel’ je taktiez plne zodpovedny za poSkodenie podzemnych vedeni inzinierskych sieti,
vyznacenych v projekte stavby, ktoré sa nachadzaji po obvode staveniska.

26. Zhotovitel je povinny cely objekt stavby, vykonané stavebné prace, prevadzkové stibory, predmety,
materialy a vyrobky, ktoré svisia s predmetom diela chranit’ pred poskodenim, zni¢enim a kradeZami aZ
do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

27. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo od zhotovitel'a po jeho oznameni o ukonceni prac,
ak stavba nebude uzivaniaschopna alebo ak budl chybat’ doklady o predpisanych ski$kach, revizne
spravy a pod. alebo, ak stavba nebude realizovana v rozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie.
Naklady, ktoré vznikni z dévodu netspe$ného preberacieho konania znasa zhotovitel’ diela.
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Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim terminov podl'a harmonogramu prac ¢l. III. bod 1 tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel' zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % EUR z ceny diela za kazdy defi omeskania.
2. V pripade nedodrzania terminu vypratania staveniska podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10,00,- EUR za kazdy deii

omeskania.

3. V pripade ome§kania zhotovitel'a s odstranenim vad v lehotach vyplyvajucich z preberacieho konania
je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10,00,-EUR za kazdy deri a
kazdy pripad omeskania zv1ast’.

4, 'V pripade ome8kania zhotovitel'a s odstrafiovanim vad v zaruénej dobe vo vzijomne dohodnutom
termine je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
deri a kazdy pripad omeskania zvlast.

5. Ak je objednavatel’ v omeskam so zaplatenim mesacnych faktur alebo konec¢nej faktiry, je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

6. Pripadné pokuty ulozené spravnymi organmi objednavatelovi z dévodov neplnenia povinnosti na
strane zhotovitel'a, uplatni si ich objednavatel’ u zhotovitel'a. Zhotovitel sa ich zavizuje uhradit’ v termine
stanovenom objednavatel'om.

7. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vietky materialy pouzité na zhotovenie diela budu L. akosti. Pre pripad
porusenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 20 % z ceny diela podl'a ¢1. V bod 1. Toto pravo sa nepremléi do uplynutia Styroch rokov
od okamihu, kedy sa objednavatel o tejto skutoénosti preukédzatelne dozvedel.

8. Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

9. Zmluvna pokuta musi byt’ uplatnena osobitnou faktirou.

Clénok IX.
Odstupenie od zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

1. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze napriek upozorneniu trvaji u zhotovitel'a
zavazné kvalitativne alebo terminové nedostatky.

2. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit, ak objednavatel’ nevykona ukon, ktory je povinny
vykonat’ a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonat’ prace v&as. V pripade, Ze zhotovitel’ netrva na odstupeni,
ma pravo na stanovenie nového ndhradného terminu vykonania tkonu objednavatelom a posunutie
dielgich &i kone&nych terminov realizacie celého diela. Tieto zaviizné terminy sa mdzu predizit iba o dobu
omeskania objednavatel’a a musia byt’ dohodnuté formou dodatku k zmluve.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak objednavatel’ neuhradi faktiru najneskor do 30 dni po
splatnosti prevzatej faktiry.

4. Pri odstapeni od zmluvy sa objednavatel so zhotovitel'om dohodni na prevzati dovtedy vykonanych
prac. Vykonané prace sa zuétuju na zaklade dohodnutych cien a zhotovitel ma narok voci
objednavatel'ovi na nahradu pripadne vzniknutych §kéd a uhradu preukazatelnych nakladov.

5. Ak objednavatel' odstipi od zmluvy z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel, je povinny uhradit
zhotovitel'ovi v plnej vyske vykonané prace ku diiu odstiipenia od zmluvy a odkiipit’ od zhotovitel'a tovar,
zaobstarany pre zmluvné dielo.

6. Odstupenie od zmluvy oznami odstupujica strana druhej strane doporuc¢enym listom.

7. Uginky odstlipenia nastavajii diiom dorudenia ozndmenia o odstiipeni druhej strane.

8. Ale nastane okolnost’ uvedena v bode 6. tohto ¢lanku, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktaru v
dvoch vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote do 30 dni odo dila odstipenia od zmluvy.

9. V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac z doévodov na strane objednavatela, je zhotovitel’
opravneny prediiit’ termin ukonéenia zmluvnych prac o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia a
objednavatel’ bude s tym sthlasit’. ’
10. Zhotovitel’ diela je povinny vynaloZit' vSetko usilie, aby mohol pokracovat v pracach akonahle
prekazky odpadnu.

11. Ak preruSenie prac zhotovitel'a z ddvodov na strane objednévatel’a bude trvat’ dlhsie ako jeden mesiac,
zhotovitel' odovzda prislusn ¢ast’ zmluvného diela v stave, v akom sa prace nachadzaji ku diiu ich
prerudenia a objednavatel ju prevezme, zaplati a uhradi zhotovitel'ovi aj preukazatel'né naklady, ktoré mu
vzniknl v suvislosti s prerusenim prac.
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Cislo zmluvy v SAP zhotovitela :

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie diela, zdruéna doba a postup zmluvnych stran pri vadach diela

[. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude protokol4rne odovzdané a prevzaté ako celok.
2. Na zdklade pisomného ozndmenia zhotovitel'a, 7e sii price ukonéené, objedndvatel’ je povinny
stanovit' do 5 dni termin odovzdavania a preberania diela ( d’alej len ,, preberacie konanie").
3. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi a objednavatel'ovi odovzda tieto doklady :

* revizne spravy, doklady o predpisanych skuskach, zapisnice, certifikaty a osvedéenia
skuskach pouzitych vyrobkov a materialov,
atesty zabudovanych materialov, zaru¢né listy
3x projekt skutoéného vyhotovenia
2x geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, overené odborne spdsobilou osobou.
Geodetické zameranie sa doda aj v digitalnej forme. Zhotovitel’ zabezpedi predlozenie
predloZenie geodetickej dokumentacie na digitdlnu mapu mesta a predlozi doklad o potvrdeni jej
spravnosti

*  geometricky plan overeny Katastralnym tradom

* doklad o vyty&eni stavby

¢ doklady o manipulacii s odpadom a jeho likvidacii
doklad o platnych dopravnych znackach, skutoény stav odstihlaseny v Operativnej komisii oddelenia
dopravy Magistratu hl. m. SR Bratislavy
4. O prevzati diela spiSe zhotovitel' preberaciu zapisnicu v 4-tich vyhotoveniach, z ktorych po 2
vyhotovenia obdrzia obe zmluvné strany.
5. Preberacia zapisnica obsahuje okrem zakladnych tidajov o diele aj :
zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného diela,
stpis zistenych vad,
dohodu o spésobe a lehotdch odstranenia vad,
konStatovanie objednavatel'a, Ze dielo preberd k uréitému diiu, resp. dovody, pre ktoré
dielo neprebera,
dodatoéne poZzadované prace,
stipis odovzdanych dokladov,
podpisy opravnenych zéstupcov oboch zmluvnych stréan,
konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia zagina plynat zaruéna lehota a dizka jej
trvania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy
bude trvat’ 60 mesiacov, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkajii iné
zaruéné lehoty, v tychto pripadoch je zaru¢nd doba stanovena vyrobcom a zadina plynit diiom
prokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
7. Zhotovitel’ je povinny vydat’ objednavatelovi zérugny list s vyznacenim zaruénej doby a v pripade
uplatnenia préava na odstranenie vady, je zhotovitel povinny vydat’ objednavatelovi potvrdenie, kedy si
pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana resp. ako dlho trvala.
8. Zarucna doba za&ina plynat’ odo diia pisomného odovzdania a prevzatia diela a je nou uréené doba
zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela, ak nie je v tejto ZoD dohodnuté inak.
9. Prava zo zodpovednosti za vady musia byl uplatnené pisomnou formou u zhotovitel'a v zaruénej dobe,
inak tieto prava zanikajti. Doba uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby nepoéita.
10. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni pisomne sa vyjadrit, &i vadu uznava. Pokial’ zhotovitel
vadu uznd, je povinny ju bezodkladne odstranit’ maximalne do kalendarnych 10 dni. V pripade sporu
rozhodne prislusny sid. Pokial’ by odstrdnenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada
by nebréanila uzivaniu diela, zmluvné strany sa méu dohodntt na primeranej zl'ave z ceny diela.
11. Objednavatel’ doporué¢enym listom oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré
zistil neskor a ktoré sa vyskytli aj napriek vynalozenej odbornej starostlivosti o odovzdané a prevzaté
dielo v ramci zaruénej doby (skryté vady). Za vady spdsobené neodbornou manipulaciou pri uZivani alebo
umyselnym poskodenim objednavatela diela zhotovitel’ nezodpoveda.
12. Voznameni musi objednévatel’ popisat’ vady a uviest’ ako sa prejavuji. K oznadmeniu pripadne
dolozi dékazné prostriedky, ktoré umoznia opravnenost’ objednavatelovho naroku.
13. Zhotovitel’ m4 uzatvorené poistné zmluvy s poistoviiou Allianz-Slovenska poistioviia, a.s.
¢. poistnej zmluvy: 411 013 424, 411 013 425 priloha &.3, ktoré je neoddelitel'nou stidastou tejto zmluvy.
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Gislo zmluvy v SAP zhotovitela :

Clanok XL
Pravne predpisy

1 .Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Ostatné pravne vztahy '
vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zikona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvam ako aj prislu§nymi ustanoveniami zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a platnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Zmluvné  strany sa budi taktieZ riadit’ ustanoveniami Stavebného zédkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, zédkona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov,
prislusnymi platnymi predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat’ podl'a platnych STN a
nadvizujlcich predpisov.

3. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' zdkon ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom
zneni. V opa¢nom pripade bude zhotovitel’ znasat’ sankcie vyplyvajiice z tohto zakona.

v \
Clanok XII. 1
Zavereéné ustanovenia

1. Tatozmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a GCinnost ditom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Tato zmluva sa povinne zverejiiuje podla § 5a odst. 5 zékona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o
slobode informdcii) v zneni zédkona & 546/2010 Z. z. na webovom sidle objedndvatela. Za povinné
zverejnenie zmluvy zodpoveda objednavatel’.

2. Tato Zmluva sa mdze menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych, oéislovanych a datovanych dodatkov
podpisanych Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran, na zaklade stthlasu oboch Zmluvnych stran.

3. Této zmluva sa vyhotovuje v §iestich vyhotoveniach, z ktorych objednévatel’ obdrZi Styri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

4. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla uétu, kazda zo zmluvnych strin oznimi
tito skuto¢nost’ bezodkladne druhej strane.

5. Zmluvné strany sa zavizujli navzajom informovat’ o délezitych skuto¢nostiach savisiacich s touto
zmluvou, najmé o akejkol'vek zmene v skutoénosti zapisanych v obchodnom registri, o vstupe spoloénosti
do likvidacie, o zadati exekuéného alebo konkurzného konania. Zmluvné strany sa taktiez zavdzuju
zachovat’ mlanlivost’ o obsahu tejto zmluvy a o skuto&nostiach s fiou stvisiacich. Zmluvna strana, ktora
porudi tieto povinnosti je povinna druhej strane nahradit’ $kodu podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

6. Zmluvné strany sa zaviizujl, Ze obchodné alebo technické informécie, ktorymi bude objednavatel
alebo zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, sii predmetom obchodného tajomstva a
nebudi pouzité na akykol'vek nez zmluvny ucel a nebudii ozndmené tretej osobe. Obe strany st si vedomé
nasledkov, ktoré mdzu byt vo&i nim uplatiiované v pripade poruSenia tohto zavizku.

7. Toto ustanovenie sa nevztahuje na (idaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na uidaje veobecne
zname.

8. Zmluvné strany vyhlasuj, e tito zmluvu neuzatvorili v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, so zmluvou sa dékladne oboznamili, s jej obsahom siihlasia a na znak stthlasu s ffou ju
podpisuju.

9. Objednavatel v stivislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla §47a Obcianskeho zékonnika a
§5a zékona &.211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informAcif) v zneni neskor$ich predpisov zabezpe¢i ochranu prav zhotovitel'a
vyplyvajicich z §17 Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a §11 Ob&ianskeho
zékonnika, tykajiiceho sa prava na ochranu osobnosti (dalej len ,prévne predpisy). Objednévatel
konkrétne zabezpe&i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane jej priloh),
ktoré :

a) zhotovitel’ oznaéi odtlatkom peéiatky umiestnenom na texte, pripadne pred a za ucelenym textom,
ktory obsahuje informécie chranené v podmienkach zhotovitel'a ako obchodné tajomstvo,

b) obsahujti idaje o bankovom spojeni a ¢isle u¢tu zhotovitel'a
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Cislo zmluvy v SAP zhotovitela :

¢) obsahuju udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, ¢islo kontaktu, pracovna poziciy)
zamestnanca uvedeného v zmluve), ato v pripade, ak tato osoba so spristupnenim tychto informaci;
nesuhlasi v silade s §11 ods.1 pism. a) zak. ¢.211/2000 Z.z. ‘
Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla predtym uvedeného nie je vsilade s §47a, ods.3

Obtianskeho zdkonnika dotknutd ginnost’ dotknutych ustanoveni zmluvy,

/ y Loy s 7 o /
V Bratislave, diia ’ZG (f'/d/é{/ V Bratislave, diia "/(//@5./{_,

Objednavatel : Zhotovitel :
Skanska SK a.s.

...................... e
Ing. Jozef Krijpa Ing. Miroslav Potod
starosta podpredseda predstavenstva

Ing. VI ciimir Kotrik
¢len pr qstavenstva

mcsnscmars Pl.mmala BIf a s



