

Zmluva o dielo č. 38/2013/D

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

1. Zmluvné strany

1

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa – starosta
Vo veciach technických: Ing. Eva Ihringová
IČO: 604 887
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Lamač
Č. účtu: 1229-042/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

Evidenčné číslo zmluvy: 38/2013

Zmluva uzatvorená dňa: 28.6.2013

Nadobudla účinnosť dňa: 1.7.2013

Doba trvania zmluvy:

2

Zhotoviteľ:

SARPO, a.s.
Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Pavol Spielböck – predseda predstavenstva
IČO: 357 292 44
DIČ SK: SK2020228595
Bankové sp
Číslo účtu:
zapísaný v obchodnom registri oddiel: Sa, vložka číslo: 1539/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia Materskej školy v Bratislave – Záhorská Bystrica podľa predloženej cenovej ponuky na stavebné úpravy identifikované v bode 2. tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že špecifikácia jednotlivých položiek, ktoré bude zhotoviteľ realizovať, vrátane rozsahu a jednotkových cien je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 21.6.2013, ktorá je neoddeliteľnou Prílohou k tejto zmluve (ďalej len „cenová ponuka“)
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec cenovej ponuky z 21.6.2013 sa považujú za navyše práce a budú vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán a na základe vzájomne písomne odsúhlasených cenových podmienok

3. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť pre objednávateľa dielo definované v bode 2. tejto zmluvy v termínoch:
 - a) Začatie realizácie diela: 08.07.2013
 - b) Ukončenie realizácie diela: 30.08.2013
2. Termín začatia realizácie diela sa môže upraviť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Ku dňu začatia realizácie diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé k riadnemu výkonu prác podľa tejto zmluvy.
3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva v odovzdaní staveniska spôsobilého k riadnemu

4. Miestom odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela sú priestory zhotovovania predmetu diela uvedené v bode 2. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela bude vyhotovený písomný záznam, ktorý zmluvné strany potvrdia svojím podpisom. (Preberací protokol - Príloha č.2)
5. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi minimálne 24 hod. pred začatím realizácie diela v termíne podľa bodu 3. tejto zmluvy. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ upozorní zhotoviteľa na možné prekážky zhotovovania diela, ktoré sú mu známe a ktoré môžu vzniknúť pri plnení diela.
6. Za zhotoviteľa stavenisko prevezme: Ing. Pavol Spielbock
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok, čistotu a bezpečnosť, odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce jeho prácami a zamedziť vstup nepovolaným osobám na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe dodržiavanie právnych predpisov BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a OPP (ochrana pred požiarmi).
8. Objednávateľ má právo rozhodnúť v priebehu realizácie diela o nerealizovaní ním určených stavebných prác. Zmenšenie rozsahu stavebných prác budú súčasne zmluvné strany riešiť formou dodatku, v ktorom okrem ich rozsahu budú riešiť aj ich dopad na cenu diela, prípadne na termíny jeho realizácie.
9. Odovzdanie a prevzatie riadne zhotoveného diela podľa tejto zmluvy zabezpečí zhotoviteľ tak, že vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela a to minimálne 5 dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia diela. Za objednávateľa riadne zhotovené dielo prevezme štatutárny zástupca o čom bude vypracovaný zápis. (Príloha č.2)
10. Dňom odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo za škody na zhotovenom diele.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať priebežnú kontrolu zhotovovania diela a použitého materiálu.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a počas realizácie diela aj tretích osôb, nachádzajúcich sa v jeho záujme na stavenisku. Zhotoviteľ takisto zodpovedá za vybavenie všetkých svojich pracovníkov príslušnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
13. V prípade, že sa v priebehu preberacieho konania zistia na diele vady a nedorobky, spíšu zmluvné strany súpis vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Za účelom kontroly odstránenia zistených vád a nedorobkov uskutočnia zmluvné strany ďalšie preberacie konanie.
14. Dielo sa považuje za riadne zhotovené a môže byť odovzdané a prevzaté najskôr vtedy, ak v preberacom konaní neboli zistené žiadne vady a nedorobky diela, prípadne tieto boli pred jeho uskutočnením odstránené.
15. Zhotoviteľ vyprace stavenisko, na vlastné náklady, do 3 dní po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku výrobné zariadenia a materiál, ktoré sú potrebné na odstránenie týchto vád a nedorobkov na základe odsúhlasenia objednávateľom. Inak je zhotoviteľ po ukončení prác povinný usporiadať zariadenia, materiály a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné zmluvné dielo riadne prevziať a užívať.

7. Zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na riadne zhotovené dielo podľa bodu 2. tejto zmluvy začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním zhotoveného diela a použitého materiálu po dobu plynutia záručnej lehoty.

10. Zmluva sa uzatvára v štyroch identických vyhotoveniach s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie zmluvy po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

28.6.2013



Ing. Jozef Krúpa
starosta

Ing. Pavol Spielböck
predseda predstavenstva