

ZMLUVA O DIELO č. 73/2014
na dodávku projektovej dokumentácie

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1,843 57 Bratislava
Zastúpený : Ing.Jozef Krúpa-starosta
Vo veciach technických : Ing. Eva Ihringová
IČO: 604 887
Bankové spojenie: VÚB Bratislava -Lamač
č. účtu : 1229-042 / 0200
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 73/2014/dielo

Zmluva uzatvorená dňa: 30.10.2014

Nadobudla účinnosť dňa: 2.11.2014

Doba trvania zmluvy:

a

Zhotoviteľ: LINSTING, s.r.o.
Stanekova 17, 841 03 Bratislava
Zastúpený: Ing. Tatiana Linkayová
IČO: 44 587 350
DIČ: 2022749784
Banko
č. ú .:
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 56400/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú nasledovnú zmluvu :

II.
Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je inžinierska činnosť na stavby a stavebnú činnosť realizovanú Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica:
- a) Ohlásenie drobnej stavby „Plastika sv. Petra a Pavla“
 - b) Prekrytie ihriska – areál ZŠ s MŠ Hargašova 5,
 - územné rozhodnutie
 - stavebné povolenie
 - zmena stavby pred dokončením
 - c) Sanáciu vnútorných a vonkajších priestorov jedálne ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava
 - d) Viacúčelová športová hala
 - územné rozhodnutie
 - stavebné povolenie
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak rozsah predmetu zmluvy bude rozšírený alebo projekt bude v rozpracovanosti menený na požiadavku objednávateľa nad rámec dohodnutej ceny sa považujú za navyše práce a budú vykonané len po vzájomnej

dohode zmluvných strán a na základe vzájomne písomne odsúhlasených cenových podmienok.

III. Doba plnenia

- 3.1 ~~Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2014.~~
- 3.2. Ak objednávateľ bude v priebehu vyhotovenia diela požadovať zmeny v projektoch oznámi to písomne zhotoviteľovi a na základe tohto bude spísaný dodatok zmluvy, v ktorom sa upravia cena a čas plnenia zmluvy.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela podľa zák.č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov zodpovedá rozsahu a obsahu vzájomne dohodnutej ceny za jednotlivé úkony inžinierskej činnosti a to:
- | | |
|---|-------|
| Ohlásenie drobnej stavby „Plastika sv. Petra a Pavla“ | 150,- |
| b) Prekrytie ihriska – areál ZŠ s MŠ Hargašova 5, | |
| - územné rozhodnutie | 450,- |
| - stavebné povolenie | 300,- |
| - zmena stavby pred dokončením | 150,- |
| c) Sanácia vnútorných a vonkajších priestorov jedálne ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava | 500,- |
| d) Viacúčelová športová hala | |
| -územné rozhodnutie | 550,- |
| - stavebné povolenie | 400,- |

Cena : 2 500 ,- €

Slovom: dvetisíc päťsto eur.

- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi po odovzdaní diela celú sumu na základe vystavenej faktúry.
- 4.3. Zhotoviteľ prípadné práce navyše vyfakturuje samostatnou faktúrou odsúhlasenou písomne obidvoma stranami.

V. Zmluvná pokuta

- 5.1. Za omeškanie zhotoviteľa s predmetom plnenia, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty oneskorene odovz danej časti diela za každý, aj začatý týždeň omeškania.

- 5.2. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý aj začatý týždeň omeškania.

VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1. Zhotoviteľ bude pri plnení tohto záväzku postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
- 6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľ.
- 6.3. Zmluva sa uzatvára v štyroch identických vyhotoveniach s tým, že objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 6.5. Túto zmluvu možno meniť, zrušiť a dopĺňať vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomnými dodatkami.
- 6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave 30.10.2014



1.

1 1



Mestská časť Bratislava Záhorská –Bystrica
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Ing. Tiana Lintnerová
konateľ

: