

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica**
Adresa: Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Krúpa, starosta
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: 1229042/0200
DIČ: 2020919230
IČO: 604 887
IBAN: SK 5902 00000000 302 5918153
SWIFT:
(ďalej „objednávateľ“)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 5/2016/01
Zmluva uzatvorená dňa: 29.1.2016
Nadobudla účinnosť dňa: 30.1.2016
Doba trvania zmluvy:

Zhotoviteľ: **SOAR, spol. s r.o.**
Adresa: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený: Jozef Ďuriš – konateľ
IČO: 36 380 041
DIČ: 2020097508
DPH: SK2020097508
Bankové spojenie:
Č. ú.:
IBAN:
SWIFT:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 11122/L (ďalej „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočňovanie prác, viacúčelová športová hala v školskom areáli Hargašova ulica.
2. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Hargašova ulica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, číslo parcely 1919/1, 1919/4, 1919/10,
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas na svoje náklady a nebezpečenstvo za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie - na úrovni projektu pre realizáciu stavby, ktorej spracovateľom je ATELIÉR SLABEY, s. r. o., Pútnická 18, 841 06 Bratislava, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy, a to s odbornou starostlivosťou a za podmienok vzájomne dohodnutých touto

6. V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5) tohto článku tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený s uvedením dôvodu vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie s tým, že lehota jej splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na začatie realizácie diela a to formou výzvy doručenej zhotoviteľovi v termíne najneskôr do 30.09.2017. Súčasťou výzvy bude vyhlásenie objednávateľa, že má zabezpečené finančné zdroje na úhradu ceny diela. V takom prípade je zhotoviteľ povinný stavenisko prevziať a nastúpiť na práce do 3 mesiacov od doručenia výzvy podľa prvej vety tohto bodu. Povinnosť nastúpiť na práce v ustanovenej lehote však neplatí v prípade, že výzva podľa prvej vety tohto bodu bude doručená zhotoviteľovi v termíne od 01.01.2017 do 30.09.2017 a zhotoviteľ v lehote 30 dní od doručenia výzvy podľa prvej vety tohto bodu požiada objednávateľa o rokovanie o úprave ceny diela. Pokiaľ k rokovaniu na podklade takejto výzvy nedôjde bezodkladne po doručení takejto výzvy alebo nedôjde k osobitnej písomnej dohode o úprave ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
2. K termínu odovzdania staveniska sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi:
 - projekt stavby v troch (3) vyhotoveniach,
 - právoplatné stavebné povolenie príslušného stavebného úradu,
 - vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy.
3. Zhotoviteľ pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečí zariadenie staveniska v rozsahu podľa § 43i zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác a je zodpovedný za poškodenie podzemných sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku.
5. Zhotoviteľ odstráni stroje, zariadenia, materiály a odpadky zo staveniska najneskôr do 3 dní od ukončenia diela.
6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela, bezpečnosti pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň na podpis. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
8. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy:
Stavbyvedúci zhotoviteľa: Peter Poláček, stavbyvedúci
Technický dozor objednávateľa:
9. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň na podpis.

- Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
10. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu realizácie diela, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena materiálu, a pod.)
 11. Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť práce, resp. skrátiť termíny ukončenia diela. Tieto zmeny musia byť odsúhlasené projektantom a objednávateľom.
 12. Objednávateľ vykonáva na pracovisku technický dozor. Na nedostatky zistené v priebehu prác musí bez meškania upozorniť zápisom do stavebného denníka zhotoviteľa. Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa a do spôsobov jeho riadenia pri realizovaní zmluvného diela.
 13. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru :
v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ poveruje pre styk so stavebným dozorom objednávateľa svojich zamestnancov: Peter Poláček, stavbyvedúci
 14. Zhotoviteľ je povinný pred každým ukončením Častí diela, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, vyzvať objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku k prehliadke prác. Výzva bude objednávateľovi doručená minimálne tri pracovné dni vopred. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté, alebo sa stali neprístupnými na svoj náklad.
 15. Ak sa však objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje.
 16. Objednávateľ má právo skontrolovať všetky práce a konštrukcie, ktoré sa ďalším postupom prác zakryjú, alebo sa stanú neprístupnými. Súhlas so zakrytím prác dá objednávateľ formou zápisu do stavebného denníka.
 17. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré mu vyplývajú z kontrolnej a koordinačnej činnosti na stavbe.
 18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného.
 19. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali kritériá platných STN a iných nadväzných predpisov.
 20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky záležitosti zmluvného diela bude riešiť s objednávateľom v rámci tohto zmluvného vzťahu.
 21. Objednávateľ má právo predložiť zhotoviteľovi prostredníctvom stavebného denníka ďalšie realizačné podklady a zoznamy výkonov, ktoré projekt menia alebo rozširujú ho.
 22. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto realizačné výkony vykonať s tým, že cena a realizačné termíny budú predmetom rokovania a dohody medzi zmluvnými stranami vo forme dodatku pred vykonaním požadovaných prác
 23. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác.
 24. Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. V znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov. Prípadná zmena v súvislosti so zmenou stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov zmluvných strán,
 25. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela dodržiavať podmienky ohlásenia ako aj všetkých vyjadrení rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií a bude znášať vzniknuté škody, vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach orgánov štátnej správy a iných organizácií.

26. Zhotoviteľ je taktiež plne zodpovedný za poškodenie podzemných vedení inžinierskych sietí, vyznačených v projekte stavby, ktoré sa nachádzajú po obvode staveniska a ktoré objednávateľ predložil zhotoviteľovi vo forme zápisov o vytýčení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí.
27. Zhotoviteľ je povinný celý objekt stavby, vykonané stavebné práce, prevádzkové súbory, predmety, materiály a výrobky, ktoré súvisia s predmetom diela chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do odovzdania a prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na preukázanie čoho predkladá poistnú zmluvu ako prílohu č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
28. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavbu od zhotoviteľa po jeho oznámení o ukončení prác, ak stavba nebude užívania schopná alebo budú chýbať doklady o predpísaných skúškach, revízne správy, certifikáty a pod., alebo ak stavba nebude realizovaná v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie. Náklady, ktoré vyplynú z dôvodu neúspešného preberacieho konania bude znášať zhotoviteľ diela.

Článok VI. Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínov podľa harmonogramu prác v čl. III. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Sankcia za medzi termíny sa neuplatní v prípade, že dôjde k dodržaniu konečného termínu na ukončenie a odovzdanie diela. V prípade nedodržania termínu vypratania staveniska podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd v lehotách vyplývajúcich z preberacieho konania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstraňovaním väd v záručnej dobe vo vzájomne dohodnutom termíne je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť.
4. Ak objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
5. Prípadné pokuty uložené správnyimi orgánmi objednávateľovi z dôvodov neplnenia povinnosti na strane zhotoviteľa si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa ich zaväzuje uhradiť v termíne stanovenom objednávateľom.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú I. akosti, Pre prípad porušenia tejto povinnosti a nezjednania nápravy v dodatočnej lehote nie kratšej ako 15 dní je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny diela bez DPH podľa čl. IV bod 1. Toto právo sa nepremlečí do uplynutia štyroch rokov od okamihu, kedy sa objednávateľ o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel.
7. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.
8. Zmluvná pokuta musí byť uplatnená osobitnou faktúrou.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie realizácie diela

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že napriek upozorneniu a nezjednaniu nápravy trvajú u zhotoviteľa závažné kvalitatívne alebo termínové nedostatky.
2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to ustanovuje táto zmluva alebo ak objednávateľ nevykoná úkon, ktorý je povinný vykonať a tým zhotoviteľovi znemožní vykonať práce včas. V prípade, že zhotoviteľ netrvá na odstúpení, má právo na stanovenie nového náhradného termínu vykonania úkonu objednávateľom a posunutie dielčích či konečných termínov realizácie celého diela. Tieto závažné termíny sa môžu predĺžiť iba o dobu omeškania objednávateľa a musia byť dohodnuté formou dodatku k zmluve.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ neuhradí faktúru najneskôr do 60 dní po splatnosti prevzatej faktúry.
4. Pri odstúpení od zmluvy sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodnú na prevzatí dovtedy vykonaných prác. Vykonané práce sa zúčtujú na základe dohodnutých cien a zhotoviteľ má nárok voči objednávateľovi na náhradu preukázateľných nákladov.
5. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich mimo zhotoviteľa, je povinný uhradiť zhotoviteľovi v plnej výške vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy a odkúpiť od zhotoviteľa tovar, zaobstaraný pre zmluvné dielo.
6. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
7. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 6 tohto článku, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
8. V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín ukončenia zmluvných prác o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s tým súhlasiť.
9. Zhotoviteľ diela je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby mohol pokračovať v prácach akonáhle prekážky odpadnú.
10. Ak prerušenie prác zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa bude trvať dlhšie ako 1 mesiac, zhotoviteľ odovzdá príslušnú časť zmluvného diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu ich prerušenia a objednávateľ ju prevezme a zaplatí a uhradí zhotoviteľovi aj preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením prác.

Článok VIII.

Odobzanie a prevzatie diela, záručná doba a postup zmluvných strán pri vadách diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne dokončené dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok.
2. Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa, že je dielo riadne dokončené, objednávateľ je povinný stanoviť do 5 dní termín odovzdávania riadne dokončeného diela (ďalej len „preberacie konanie“).
3. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá tieto doklady:
 - a. -doklady o predpísaných skúškach, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov a všetky doklady potrebné ku kolaudačnému konaniu, atesty zabudovaných materiálov, záručné listy,
 - b. -2 x projekt skutočného vyhotovenia,
 - c. -doklady o manipulácii s odpadom a jeho likvidácii.
4. O prevzatí diela spíše zhotoviteľ preberaciu zápisnicu v 4-tich vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotovenia obdržia obe zmluvné strany.

5. Preberacia zápisnica obsahuje okrem základných údajov o diele aj :
zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela, súpis zistených vád a dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád, konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody, pre ktoré dielo nepreberá, dodatočne požadované práce, súpis odovzdaných dokladov, podpisy oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán, konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú iné záručné doby.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v schválenom odsúhlasenom realizačnom projekte stavby a v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných technických normách, vzťahujúcich sa na vykonanie diela ako celku, prevzatím diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
8. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v prípade uplatnenia práva na odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná resp. ako dlho trvala.
9. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia riadne dokončeného diela a je ňou určená doba zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela.
10. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené písomnou formou doporučené u zhotoviteľa v záručnej dobe s popisom ako sa vady prejavujú. Doba uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
11. V prípade oprávnenej reklamácie akejkolvek vady zhotoveného diela počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním do 24 hodín u vád brániacich užívania schopnosti diela alebo ohrozujúcich bezpečnosť diela a pri ostatných vadách začať s odstraňovaním do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie a podľa druhu a rozsahu týchto vád ich v čo najkratšom termíne odstrániť.
12. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v termíne dohodnutom v predchádzajúcom odseku tohto článku zmluvy a pokiaľ zmluvné strany nedohodnú iný postup písomnou dohodou, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie týchto vád inou firmou podľa vlastného výberu, prípadne vlastnými silami a to náklady zhotoviteľa.
13. Zhotoviteľ má uzatvorené poisťné zmluvy s poisťovňou ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s., č. poisťnej zmluvy: 411017709, príloha č.4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
14. Bez ohľadu na uvedené v tejto zmluve sa dielo považuje za dokončené a odovzdané najneskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa povoľuje jeho (predčasné) užívanie.

Článok IX. Právne predpisy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podpornými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, príslušnými platnými predpismi, zákona č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok X. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú tie okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení tejto zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu zmluvy: vojna, zemetrasenie, povstanie, občianska vojna a pod.
2. V prípade, že okolnosti vyššej moci znemožňujú realizáciu diela v dohodnutej dobe, predlžuje sa lehota ukončenia realizácie diela o primeranú dobu.
3. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72 hodín po jej vzniku a do 72 hodín po jej ukončení, písomne upovedomiť druhú stranu. Ak nebudú tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvná strana dovolávať vyššej moci.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení zmluvy podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Za povinné zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ.
2. Pokiaľ v lehote podľa čl. 5 bodu 1 tejto zmluvy objednávateľ zhotoviteľ a nevyzve na začatie prác, zmluva sa zrušuje.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch č. 284/2001 Z .z., v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať sankcie vyplývajúce z tohto zákona.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane,
6. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s touto zmluvou, najmä o akejkoľvek zmene v skutočnosti zapísaných v obchodnom registri, o vstupe spoločnosti do likvidácie, o začatí exekučného alebo konkurzného konania. Zmluvné strany sa taktiež zaväzujú zachovať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy a o skutočnostiach s ňou súvisiacich.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší tieto povinnosti je povinná druhej strane nahradiť škodu podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

V Bratislave, dňa 19.1.2016

V 19.1.2016, dňa

Za objednávateľa:
Ing. Jozef Krúpa, starosta



Za zhotoviteľa:
Jozef Duriš, konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Viacúčelová športová hala

JKSO:

Miesto: Hargašová ul. 1919 , BA-Záhorská Bystrica

KS:

Dátum: 24.04.2015

Objednávateľ:

MsČ Bratislava - Záhorská Bystrica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO:

36380041

IČO DPH:

SK2020097508

Projektant:

Ing.arch. Ladislav Slabey

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Janečka

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				932 387,24
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				932 387,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	932 387,24	186 477,45
Cena s DPH		v	EUR	1 118 864,69

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

VA MESTO

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

24.1.2016

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka