Zmluva odielo

uzatvoren4 podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich zmien a doplneni,
podl'a zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

MESTSKA CAST BRATISLAVA

Clanok I ZAHORSKA BYSTRICA
Zmluvné strany Evidenéné &islo zmiuvy: ﬁ?//zb)/f/ (//"'{U
Zmluva uzatvorena dfia: /6/(/)5&/:/
Objednévatel”: Mestskd ¢ast’ Bratislava - Zahorska Bystrica Nadobudla Géinnost dia: ////O;/‘I"fb
Namestie rodiny 1 Doba trvania zmiuvy: .....vvvovo i

843 57 Bratislava

Statutdrny zastupea: 1o Jozef Kriipa, starosta

Bankové spojenie: VB .4,

CiS}O actu: 1229042/0200
DVIC : 2020919230
ICO: 604 887

(d'alej len ,, objednavatel’ ")

Zhotovitel” DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Statutarny zastupca:  Dusan Vydra — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Denis Vydra — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu :
Bankové spojenie:
Cislo uétu :

DIC 2020204725

1CO: 35 786 639

IC DPH: SK 2020204725

Zapisany: v obchodnom registri okresného stdu Bratislava 1., Oddiel: s.r.o., vloZka 21559/B

(d’alej len ,, zhotovitel™)

Cléanok I1.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom plnenia tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ,zmluva") je uskutofnenie prac
,.Rekonstrukcia MK III. triedy Zahumenskej ul. Bratislava Zahorska Bystrica™.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, dodat’ predmet zmluvy za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentécie, ktorej spracovatelom je R-PROJECT INVEST s.r.o., Petnianska 27, 851 01 1
Bratislava. /



3. Predmet plnenia tejto zmluvy je riadne zhotoveny a dodany protokolarmym prevzatim takto zhotoveného
diela objednavatel'om a objednavatel’ je povinny riadne zhotovené dielo podla tejto zmluvy od zhotovitel'a
tymto spésobom prevziat’ a zaplatit’ zafi dohodnuti cenu podla ¢lanku V.tejto zmluvy.

Clanok II1.
Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje dielo riadne zhotovit, ukonéit’ a protokolame odovzdat® objednédvatel'ovi v rozsahu
uvedenom v predmete zmluvy, pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok v nasledovnych
terminoch:

Predpokladany zaciatok préc je do 7 dni od prevzatia staveniska

Ukonéenie préac do 3,5 mesiacov od uzatvorenia zmluvy

2. Uvedené terminy budud upresnené podla vzdjomne odsihlaseného ¢asového harmonogramu, z ktorého budu
zrejmé aj terminy zacatia prac a ukondenia prac a ktory bude tvorit’ neoddelitelni stcast’ tejto zmluvy ako
priloha ¢. 1.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze termin dokondenia realizacie diela podl'a tohto ¢lanku zmluvy bude

predlZzeny v pripade, ak prace boli pozastavené z dévodov vy$§ej moci alebo nepriaznivych klimatickych
podmienok.

Clénok IV.
Vyssia moc

1.Pre téely tejto zmluvy sa za vys$iu moc pokladaji tie okolnosti, ktoré vznikli po uzatvoreni tejto zmluvy v
désledku stranami nepredvidatelnych udalosti mimoriadnej povahy, ktoré maju bezprostredny vplyv na
plnenie predmetu zmluvy: vojna, zemetrasenie, povstanie, ob¢ianska vojna a pod.

2.V pripade vy$sej moci s predlzuje lehota ukonéenia realizacie diela o primeranu dobu.

3.Zmluvnd strana, u ktorej nastal pripad vy$Sej moci, je povinna o tom najneskdr do 72 hodin po jej vzniku a do
72 hodin po jej ukonéeni, pisomne upovedomit’ druhui stranu. Ak nebudu tieto lehoty dodrzané, neméze sa
zmluvna strana dovolavat’ vy$sej moci.

Clanok V.
Cena diela, spdsob fakturacie a platobné podmienky

1.Cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v rozsahu ¢lanku II. je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s cenovou ponukou, pricom tato je stanovena v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a vykonédvacej vyhlasky k tomuto zdkonu ¢. 87/1996 Z. z. ako cena maximalna, platna pocas
doby trvania tejto zmluvy. Cena je uvedena v ¢leneni:

- cena diela bez DPH 85 949,46 €
- DPH 20% 17 189,89 €
- cena diela vratane DPH 103 139,35 €

slovom: stotritisicstotridsatdevar eur tridsatpdrt centov

Cena diela je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer (rozpocet), ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny
je neoddelitel'nou suc¢astou zmluvy ako priloha ¢.2 tejto zmluvy
2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene ceny mdze dojst”

2.1.v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $ttu,

2.2.v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavaterl’a,



2.3. pripade nevykonania niektorych préac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer
(rozpo&et) zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Clanok V1.
Spésob fakturicie a platobné podmienky

Zhotovitel’ bude realizované dielo fakturovat mesa¢ne v rozsahu objednavatelom potvrdeného stpisu
skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel’ predloZ{ objedndvatel'ovi v posledny deri v mesiaci na potvrdenie stpis
skutoéne vykonanych préc, ktory objednavatel’ odsthlasi do 3 pracovnych dni a to vyjadrenim sthlasu na
predloZzenom protokole s presnym uvedenim poloziek a rozsahu. Na zéklade potvrdené¢ho stupisu skutocne
vykonanych prac zhotovitel” vystavi ¢iastkovi faktaru v rozsahu
odstuhlasenom technickym dozorom objednévatela Ing. Eva Ihringové, pricom polozky v neuznanom
rozsahu budi po odsthlaseni zmluvnymi stranami zahrnuté do predmetu fakturdcie v mesiaci, v ktorom doslo
k ich odstihlaseniu.
2.Zmluvné strany sa dohodli, ze odd¢tovanie riadne zhotoveného diela t. zn. uhradenych ¢iastkovych faktir v
zmysle predchadzajiuceho odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy a zostéavajucej ceny diela vysporiada zhotovitel
koneénou faktirou za riadne zhotovené a objednavatel'om prevzaté dielo a to az do vysky 90% z celkovej ceny
diela. Zostavajucich 10% z ceny diela uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 30 dni odo dria prevzatia riadneho
zhotoveného diela bez vad a nedorobkov.
3.Zhotovitel predlozi objednavatelovi konetnd fakturu, ktora je splatnd do 30 dni odo diia jej prevzatia
objednavatefom. Neoddelitenou sudastou koneénej faktiry je vzajomne odsthlaseny supis vykonanych prac
a dodavok.
4.Daii z pridanej hodnoty bude fakturovana podl'a platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
5.Faktury podl'a tejto zmluvy musia mat’ vietky nalezitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z., o dani z pridane;j
hodnoty v platnom zneni, d’alej musi obsahovat’ tidaje u¢tovného dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o
uétovnictve v platnom zneni. Faktiry musia obsahovat’ tieto udaje:

5.1. &islo zmluvy

5.2. ¢islo a nazov stavby

5.3. predmet diela
6.Splatnost’ dailovych dokladov je 30 dni od dorucenia objednavatelovi.
7. V pripade, 7e fakttira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, je objednavatel
povinny vréatit' ju zhotovitelovi do 5 dni odo diia jej dorufenia na doplnenie, resp. na jej opravu.
Vtakom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynut
doruéenim doplnenej alebo opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clanok VIL
Povinnosti zhotovitel’a a spolupdsobenie objednavatel’a

1. Objednavatel’ sa zavizuje pisomne vyzvat zhotovitel'a na nastup prac v termine do 5 dni pred ich
zahajenim, pri¢om stcast'ou vyzvy bude aj termin odovzdania staveniska najneskér v termine do zacatia prac.
2. K terminu odovzdania staveniska sa objednavatel’ zaviazuje odovzdat’ zhotovitel'ovi :

1. projekt stavby v troch vyhotoveniach,

2. pravoplatné stavebné povolenie prislusného stavebného tradu,

3. vyjadrenia a stanoviska organov Statnej spravy.
3. Pogas realizacie diela si zhotovitel' na vlastné ndklady zabezpeéi stavenisko podla § 43 Stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov, miesto skladok a zdroj energii.
4, Zhotovitel’ je povinny udrziavat' na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a odstrailovat’ odpady a
nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvam jeho prac a je zodpovedny za poskodenie podzemnych sieti, ktoré sa
nachadzaju na stavenisku s vynimkou tych, ktoré nie st obsiahnuté v projekte a neboli vytyéené
objednavatelom pri odovzdani staveniska. .
V pripade takto vzniknutych $kéd, zhotovitel’ nie je povinny uhradit’ ich objednavatel'ovi ani tretim osobém.)'{f
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5. Zhotovitel’ sa zavdzuje vypratat’ stavenisko najneskér do 3 dni po riadnom dokonéeni realizacie diela a po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, vyplyvajicich z preberacieho konania.
6. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela, bezpecnosti pri praci a bezpe¢nost pri
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami zékona ¢. 124/2006 Z .z. o
bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
7. Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia pracoviska o pracach a dodavkach, ktoré vykonéva, stavebny
dennik.
Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skutoénosti, tykajuce sa realizovanych zmluvnych
prac.
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ technickému dozoru objednédvatel’a denny zdznam
najneskor nasledujuici defi na podpis.
Dennik sa vedie do doby protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.
8. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalé pristupny. Do stavebného dennika
mébzu robit’ zaznamy:

- stavbyveduci zhotovitel'a, pripadne jeho splnomocneny zédstupca,

-technicky dozor, povereny zamestnanec objednéavatela Ing. Eva Thringova
9. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na ktory je
mozné sa odvolat’ v d’alSom konani ( napr. zmena materialu, a pod.)
10. Zmluvné strany maju pravo navrhnut a odsthlasit’ cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia
urychlit’ prace, resp. skratit’ terminy ukonéenia diela. Tieto zmeny musia byt" odsuhlasené projektantom a
objednavatel'om.
11. Objednavatel’ vykonava na pracovisku technicky dozor. Na nedostatky zistené v priebehu prac je povinny
bez meskania upozornit’ zapisom do stavebného dennika zhotovitel'a. Technicky dozor nie je opravneny
zasahovat’ do ¢innosti zhotovitel'a a do spésobov jeho riadenia pri realizovani zmluvného diela.
12. Objednavatel poveruje pre styk zo zhotovitel'om technicky dozor Ing. Eva Ihringova v plnom rozsahu
prav a povinnosti pocas plnenia predmetu tejto zmluvy.
13. Zhotovitel poveruje pre styk s objednavatel'om Dusana Vydru.
14. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie
prac, ktoré buda dal$im postupom zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva bude objednavatel'om
doruc¢ena minimalne tri pracovné dni vopred. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatela
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi na svoje naklady.
15. Ak sa vSak objednavatel’ na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, je
povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje.
16. Objednavate I' ma pravo skontrolovat’ vietky prace a konstrukcie, ktoré sa d’alsim postupom prac zakryju
alebo sa stant nepristupnymi. Suhlas so zakrytim prac vykona objednavatel’ formou zapisu do stavebného
dennika.
17. Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit' sa pokynmi objednavatela, ktoré mu
vyplyvaju z kontrolnej a koordinaénej ¢innosti na stavbe.
18.Zhotovitel" sa zavdzuje, Zze akikol'vek nim spdsobenu, alebo zapric¢ineni Skodu pri realizicii
diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu Cast’ diela do pdévodného stavu alebo uhradi sp6sobenu
skodu v plnej vyske na ucet poskodeného.
19. Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali kritéria platnych STN a
inych nadviznych predpisov.
20. Zhotovitel sa zavézuje, ze vietky zéleZitosti zmluvného diela bude riesit’ s objednavatel'om v ramci tohto
zmluvného vzt'ahu.
21.0bjedndvatel’ méa pravo predlozit’ zhotovitel'ovi prostrednictvom stavebného dennika d’alie realizaéné
podklady a zoznamy vykonov, ktoré projekt menia, rozsiruju ho alebo zuzuju. Zhotovitel sa zavizuje tieto
realizatné vykony vykonat’ s tym, Ze cena a realizaéné terminy budu predmetom rokovania medzi zmluvnymi
stranami a v pripade potreby budu rieSené osobitne formou dodatku k tejto zmluve.



22.7hotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat’ zévizné technické normy a d’alSie platné normy
vzt'ahujice sa na dodavku zmluvnych préc.

23. Pouzité materidly musia spifiat poziadavky uvedené v § 47 Stavebného zakona ¢ 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov, STN a inych nadviznych predpisov. Pripadnd zmena v stvislosti so
zmenou stavebného materialu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych stran.
24.Zhotovitel' bude pri realizdcii diela dodrziavat podmienky ohlasenia ako aj vSetkych vyjadreni
a rozhodnuti orgédnov §tatnej sprévy a inych organizacii a bude znasat vzniknuté Skody, vyplyvajuce
z nerespektovania poziadaviek uvedenych vo vyjadreniach a rozhodnutiach orgénov Stdtnej spravy
a inych organizacii.

25. Zhotovitel' je taktiez plne zodpovedny za poskodenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti,
vyznac¢enych v projekte stavby, ktoré sa nachadzaju po obvode staveniska.

26.Zhotovitel’ je povinny cely objekt stavby. vykonané stavebné prace, prevadzkové subory, predmety,
materialy a vyrobky, ktoré stivisia s predmetom diela chranit’ pred poskodenim, zni¢enim a kradeZami az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

27.0bjednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo od zhotovitel'a po jeho oznameni o ukonceni pric, ak
stavba nebude uZivaniaschopna alebo ak budt chybat’ doklady o predpisanych skiskach, revizne spravy a pod.
alebo, ak stavba nebude realizovana v rozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie. Néklady, ktoré
vzniknt z dévodu netspe$ného preberacieho konania zné3a zhotovitel diela.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim terminov podla harmonogramu prac ¢l III. bod 1 tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % EUR z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

2. V pripade nedodrZania terminu vypratania staveniska podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny

uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 20 EUR za kazdy deii omeskania.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad v lehotach vyplyvajucich z preberacieho

konania je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy den a
kazdy pripad omeskania zv1ast.

4. V pripade omegkania zhotovitel'a s odstrafiovanim vad v zaruénej dobe vo vzajomne dohodnutom termine je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy den a kazdy
pripad omeskania zvlast’.

5. Ak je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim mesa&nych faktur alebo koneénej faktiry, je povinny zaplatit
zhotovitel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deii ome3kania.

6. Pripadné pokuty ulozené spravnymi organmi objednavatelovi z dévodov neplnenia povinnosti na strane
zhotovitel'a, uplatni si ich objednévatel u zhotovitela. Zhotovitel' sa ich zavdzuje uhradit’ v termine
stanovenom objednavatel'om.

7. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vetky materialy pouzité na zhotovenie diela budu 1. akosti. Pre pripad
porusenia tejto povinnosti je objednévatel opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 20 % z ceny diela podla &l. V bod 1. Toto pravo sa nepreml¢i do uplynutia tyroch rokov od okamihu,
kedy sa objednavatel’ o tejto skutoénosti preukéazatel'ne dozvedel.

8. Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu skody.

9. Zmluvna pokuta musi byt’ uplatnend osobitnou faktirou.

Clanok TX.
Odstupenie od zmluvy, pozastavenie a preru$enie prac

1.Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade, Ze naprick upozorneniu trvaju
u zhotovitel'a zdvazné kvalitativne alebo terminové nedostatky.

2. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’, ak objednavatel’ nevykona tkon, ktory je povinny vykonat’ a
tym zhotovitel'ovi znemozni vykonat’ prace v&as. V pripade, ze zhotovitel’ netrva na odstipeni, ma pravo na
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stanovenie nového ndhradného terminu vykonania ukonu objednévatel'om a posunutie diel¢ich ¢i kone¢nych
terminov realizacie celého diela. Tieto zaviizné terminy sa mozu predizit’ iba o dobu omeskania objednévatela
a musia byt’ dohodnuté formou dodatku k zmluve.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak objednavatel’ neuhradi faktiru najneskor do 30 dni po
splatnosti prevzatej faktury.

4.Pri  odstipeni od zmluvy sa objednavatel so zhotovitelom dohodni na prevzati dovtedy
vykonanych prac. Vykonané prace sa zO¢tuji na zdklade dohodnutych cien a zhotovitel mé narok
voti objedndvatel'ovi na nahradu pripadne vzniknutych $k6d a ihradu preukazatelnych nékladov.

5. Ak objednévatel’ odstipi od zmluvy z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel’, je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi
v plnej vyske vykonané prace ku diiu odstipenia od zmluvy a odkupit’ od zhotovitel'a tovar, zaobstarany pre
zmluvné dielo.

6. Odstipenie od zmluvy oznadmi odstupujuca strana druhej strane doporu¢enym listom.

7. Utinky odstipenia nastavaji diiom doruéenia ozndmenia o odstiipeni druhej strane.

8. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 6. tohto ¢léanku, zhotovitel” zaSle objednavatelovi faktiru v dvoch
vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote do 30 dni odo diia odstupenia od zmluvy.

9. V pripade preru$enia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objednédvatela, je zhotovitel opravneny
predizit termin ukonéenia zmluvnych prac o dobu ich preruienia alebo pozastavenia a objednavatel bude s tym
sthlasit’.

10. Zhotovitel’ diela je povinny vynalozit' vSetko usilie, aby mohol pokratovat’ v pracach ako nahle
prekazky odpadn.

11. Ak preruSenie prac zhotovitel'a z dévodov na strane objednavatela bude trvat' dlhsie ako jeden
mesiac, zhotovitel'’ odovzda prislusni Cast’ zmluvného diela v stave, v akom sa prace nachadzaju ku
diiu ich preruSenia a objednavatel ju prevezme, zaplati a uhradi zhotovitelovi aj preukézatelné
naklady, ktoré mu vznikmi v suvislosti s preruSenim prac.

Clénok X.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba a postup zmluvnych stran pri vadach diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude protokolarne odovzdané a prevzaté ako celok.
2. Na zaklade pisomného oznamenia zhotovitel'a, Ze st prace ukoncené, objednavatel’ je povinny stanovit’ do 5
dni termin odovzdavania a preberania diela ( d’alej len ,, preberacie konanie").

3. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi a objednavatel'ovi odovzda tieto doklady :
- revizne spravy, doklady o predpisanych skuskach, zapisnice, certifikaty a osved&enia

- skuskach pouzitych vyrobkov a materialov,

- atesty zabudovanych materidlov, zaruéné listy

- 3x projekt skuto¢ného vyhotovenia

- 2x geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, overené odborne spdsobilou osobou. Geodetické
zameranie sa doda aj v digitdlnej forme. Zhotovitel' zabezpeéi predlozenie geodetickej dokumentacie na
digitalnu mapu mesta a predloZi doklad o potvrdeni jej spréavnosti

- geometricky plan overeny Katastralnym tradom

-doklad o vytyceni stavby

-doklady o manipulécii s odpadom a jeho likvidacii

-doklad o platnych dopravnych znackach, skutoény stav odsthlaseny v Operativnej komisii oddelenia dopravy
Magistratu hl. m. SR Bratislavy

-fotografie staveniska v digitalnej forme na datovom nosi¢i, dokumentujice stav pred zacatim stavebnych prac
a po ukonceni diela "

4. O prevzati diela spiSe zhotovitel’ preberaciu zépisnicu v 4-tich vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotovenia
obdrzia obe zmluvné strany.



5.Preberacia zapisnica obsahuje okrem zakladnych udajov o diele aj :

zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberan¢ho diela,

stpis zistenych vad,

dohodu o spdsobe a lehotach odstranenia vad,

konstatovanie objednévatel'a, 7e dielo prebera k ur¢itému diiu, resp. dévody, pre ktoré dielo

g o b e

nepreberé,

dodatotne pozadované préce,

supis odovzdanych dokladov,

podpisy opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran,

konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia za¢ina plynut’ zaru¢na lehota a dizka jej
trvania.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bude
trvat’ 60 mesiacov, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaji iné zéruéné lehoty.,
v tychto pripadoch je zdruéna doba stanovena vyrobcom a zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

7. Zhotovitel' je povinny vydat objednavatel'ovi zéru¢ény list s vyznacenim zéruc¢nej doby a v pripade
uplatnenia prdva na odstranenie vady, je zhotovitel’ povinny vydat objednavatel'ovi potvrdenie, kedy si pravo
uplatnil a kedy bola oprava vykonana resp. ako dlho trvala.

8. Zaru¢na doba zadina plynat’ odo dna pisomného odovzdania a prevzatia diela a je fiou uréena doba
zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela.

9. Prava zo zodpovednosti za vady musia by I' uplatnené pisomnou formou u zhotovitel'a v zéruénej dobe, inak
tieto prava zanikaji. Doba uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaru¢nej doby nepocita.
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10. Zhotovitel’ je povinny do 5 kalendarnych dni pisomne sa vyjadrit, ¢i vadu uznava. Pokial’ zhotovitel’ vadu
uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit’ maximélne do kalendarnych 10 dni. V pripade sporu rozhodne
prislusny sud. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny diela.

11. Objednavatel’ doporucenym listom oznami zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré zistil
neskor a ktoré sa vyskytli aj napriek vynalozenej odborne;j starostlivosti o odovzdané a prevzaté dielo v ramei
zarucnej doby (skryté vady). Za vady sposobené neodbornou manipulaciou pri uzivani alebo imyselnym
poskodenim objednavatel'a diela zhotovitel’ nezodpoveda.

12.V oznameni musi objednavatel’ popisat’ vady a uviest’ ako sa prejavuju. K ozndmeniu pripadne dolozi
dékazné prostriedky, ktoré umoznia opravnenost’ objednavatel'ovho naroku.

13. Zhotovitel’ ma uzatvorenu poistni zmluvu s poistoviiou UNION a.s. &. poistnej zmluvy:11 3 4767, priloha
¢.3, ktord je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy.

Clanok XI.
Pravne predpisy

1 .Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Ostatné pravne vztahy
vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
ako aj prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a platnymi vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. 2.Zmluvné strany sa budu taktiez riadit’ ustanoveniami
Stavebného zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v
zneni neskorsich predpisov, prislu$nymi platnymi predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat
podla platnych STN a nadvézujicich predpisov.

3 .Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni. V opa¢nom
pripade bude zhotovitel’ znasat’ sankcie vyplyvajice z tohto zakona.



Clanok XI1I.
Zavereéné ustanovenia

].Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gcinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia. Tato zmluva sa povinne zverejiiuje podla § S5a odst. 5 zékona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informacii) v zneni zdkona ¢. 546/2010 Z. z. na webovom sidle objednéavatela. Za
povinné zverejnenie zmluvy zodpoveda objednévatel.

2. Tato Zmluva sa modze menit a dopliiat len formou pisomnych, ocislovanych a datovanych
dodatkov podpisanych §tatutarnymi zéstupcami Zmluvnych stran, na zdklade suhlasu  oboch
Zmluvnych stran.

3.Tato zmluva sa vyhotovuje v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrz Styri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

4. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla Gétu, kazdé zo zmluvnych stran oznami tito
skutoénost’ bezodkladne druhej strane.

5. Zmluvné strany sa zavizujl navzajom informovat o délezitych skuto¢nostiach suvisiacich s touto zmluvou,
najmi o akejkol'vek zmene v skuto¢nosti zapisanych v obchodnom registri, o vstupe spolo¢nosti do likvidécie,
o zadati exekuéného alebo konkurzného konania. Zmluvné strany sa taktiez zavdzuji zachovat’ ml¢anlivost o
obsahu tejto zmluvy a o skutoénostiach s fiou sivisiacich. Zmluvna strana, ktora porusi tieto povinnosti je
povinné druhej strane nahradit’ $kodu podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany sa zavizujui, ze obchodné alebo technické informécie, ktorymi bude objednavatel” alebo
zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudn
pouzité na akykol'vek nez zmluvny ucel a nebudi ozndmené tretej osobe. Obe strany st si vedomé nasledkov,
ktoré mozu byt voéi nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zavézku.

7. Toto ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vieobecne zname.
8. Zmluvné strany vyhlasuju, e tito zmluvu neuzatvorili v tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok, so
zmluvou sa dokladne oboznamili, s jej obsahom sthlasia a na znak sthlasu s fiou ju podpisuju.

9. Objednavatel’ v stvislosti s povinnost'ou zverejnenia zmluvy podla § 47 a Ob¢ianskeho zakonnika a § 5
a zakona &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (
zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov zabezpedi ochranu prav zhotovitel'a vyplyvajucich z
§ 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obeianskeho zdkonnika, tykajiceho
sa prava na ochranu osobnosti (d’alej len ,, pravne predpisy). Objedn4vatel” konkrétne zabezpeti ochranu (
anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane jej priloh), ktoré:

10. a) zhotovitel’ ozna¢i odtlatkom peciatky umiestnenom na texte, pripadne pred a za ucelenym textom, ktory
obsahuje informécie chranené v podmienkach zhotovitela ako obchodné tajomstvo,

11.b) obsahujii iidaje o bankovom spojeni a ¢isle Gi¢tu zhotovitel'a,

12. ¢) obsahuju idaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, &islo kontaktu, pracovna pozicia
zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v pripade, ak tato osoba so spristupnenim tychto informacii nesuhlasi
v sulade s § 11 ods. 1 pism. a) zak. ¢. 211/2000 Z.z.

13. Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podl'a predtym uvedeného nie je v sulade s § 47 a ods. 3
Obeianskeho zakonnika dotknuta G¢innost’ dotknutych ustanoveni zmluvy.

V Zahorskej Bystrici, diia 16.10.2012 V Zahorskej Bystrici, dria 16.10.2012

/

I
Objednévatq ) Zhotovitel:
Ing. Jozef Kripa Dusan Vydra

starosta Konatel spolo¢nosti DUVYSTAV s.r.o.



