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Zmluva o dielo & .looodoueenveie

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢é. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov v silade s § 45 zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich prepisov

Preambula

Tdto zmluva sa uzatvdra s tspeSnym uchddzacom v postupe zaddvania zdkazky podla zdkona
¢ 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej aj ,,zdkon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného
obstardvania, ktoré bolo zverejnené Ozndmenim o vyhldseni verejného obstardvania vo
Vetniku verejného obstardvania alebo Vyzvou na predkladanie ponitk ak sa uplatnilo.

Na jednej strane :

Verejny obstardavatel:
Sidlo organizdcie :
Pravna forma:

Statutdr:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo 1ictu:

(dalej len ,, objedndvatel™)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:

IC DPH:

Statutdrny orgdn:
Bankové spojenie:

Cislo tictu:

Zapisany v:

Cislo zdpisu:

(dalej len ,, zhotovitel’™).

I. Zmluvné strany

Mestskd cast’ Bratislava-Zahorskd Bystrica

Ndmestie Rodiny & 1, 843 57 Bratislava

obec

Ing. Jozef Kriipa — starosta

604 887

2020919230 MESTSKA CAST BRATISLAVA
VUB Bratislava — Lamac 7AHORSKA BYSTRICA

SK 75 0200 0000 0000 0122 9042

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Doba trvania zmluvy: ...ceveceeeeennen. i
WELD MONT s.r.o.
Alexandra Matusku 9, 050 01 PreSov
36 489 522
SK2021316451

Ing. Cyril Komara

Obchodnom registri Okr.suidu PreSov
14527/P




2.1

2.2.

2.3.

3.1

ClL 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci kompletnil doddvku a realizdciu stavebnych
prdc na predmet diela: ,,Materskd Skola - Rekonstrukcia nadstavba a pristavba -
Letapa® (dalej af ako , Dielo") vrozsahu podla spracovanej projektovej
dokumentdcie poskytnutej vo verejnom obstardvani a ndsledne vykazu vymeru
z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa zavizuje vykonat predmetné dielo vo
viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prdc podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) poZiadaviek a ndleZitosti uvedenych v casti v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v sillade s

Technickym ndvrhom rieSenia realizdcie diela (zdkazky) v silade so siutaZnymi
podkladmi  a poskytnutej  projektovej dokumentdcie civilnej zdkazky na
uskutocénenie stavebmych prdc vztahujiicej sa na predmet zdkazky, ktorej
vysledkom zaddvania je tdto zmluva (Priloha ¢ 1 tejto zmluvy), a ktorymi
disponuji obe zmluvné strany,

¢) oceneného poloZkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy

(vysledok z elektronickej aukcie),

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizdciou predmetu tejto zmluvy,
e) zaviznéhych harmonogramov, ktoré uchddzac predloZil vo svojej ponuke ako

D

naleZitost ponuky urcenti verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu ¢. 4 tejto
zmiuvy (dalej af ,, Harmonogramy*),

poZiadaviek a pokynov oprdvnenych zdstupcov objedndvatela, ako aj dojednant
oprdavnenych zdstupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poraddch (resp. drioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavizuji v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizdciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiiuje).

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvdira do ukonlenia diela celkom, do jej pisomného
protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedncdvatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zdakazky podla ¢l. 1 tejto zmluvy je urlend na zdklade

3.2

3.3

harmonogramov zhotovitela, ktoré predloZil vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tdto zmluva, apredstavuje 99 celych kalenddrnych dni odo dia
protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel
odovzdd stavenisko zhotovitelovi podla platného prdavneho poriadku Slovenskej

republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podla tejto zmluvy, zavizuje sa objedndvatel dielo prevziat' aj v zhotovitelom
skorSej pomiknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.
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4.1,

4.2.

4.3

4.4,

4.5.

Iy

9,2,

5.3.

J.4.

3.3,

ClL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla Cl 2. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v silade so zdk. & 18/1996 Z. z. o cendch,
vhldaskou ¢ 87/1996 Z. z., avsilade s cenovou ponukou zhotovitela, ktorit
predlozil v elektronickej aukcii pri zaddvani zdkazky, kiorého vysledkom je tdto
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zdklade

predlozenej cenovej ponuky zo diia 3.5.2016 vo verejnej surazi.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 199 710,22,- EUR s
DPH (slovom stodevdtdesiatdevittisic sedemstodesat’ Eur a dvadsatdva centov),
pricom vySka DPH je 33 285,04 EUR a cena bez DPH je 166 425,18 ,-EUR.

Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu zmiuvy
je stanovend ako maximdlna, 1. j. cena, kiori nie je mozné prekrodit, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevddzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zdklade Ciastkovych faktir
vystavenych minimdlne za prdce uskutocnené za kalenddrny mesiac, ktoré
zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi. To plati iba v pripade, Ze riadiaci
orgdn pripise na vicet objedndvatela prisluSmi financni sumu.

Zhotovitel musi svoje prdce vyictovat’ overitelnym spdsobom. Siicastou faktury
je sipis vykonanych prdc v cenovom ohodnotent.

Sipis vykonanych prdc, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktiiry, must byt potvrdeny stavebnym dozorom, L. musi byt opatreny peciatkou
objedndvatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit
sipis vykonanych prdc najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia
faktiry (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vdineho pisomného dévodu neodsihlasi sipis vykonanych
prdc v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vkonanych prdc  siuhlasi
a objedndvatel sa zavézuje riadne a véas uhradit’ cenu tychto prdc.

Stavebny dozor zabezpedi objedndvatel.

Faktira musi byt objedndvatelovi dorucend vrdtane vSetkych priloh v 6
origindlnych vyhotoveniach.




3.7.

3.8

J2.9.

3.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objedndvatel je oprdvneny vrdtit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anovd lehota splatnosti zacne plynit
dorucenim opravenej faktiiry objedndvatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia objedndvatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na de#t pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za de#t splatnosti povazovat najblizsi nasledujiici pracovny deri.

Platby budi vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na icet zhotovitela.
Za zaplatenie faktlry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Cciastky z uctu
objedndvatela v prospech iictu zhotovitela.

Ak je objedndvatel' v omeskani z vhradou faktiry, méZe zhotovitel ictovat
objedndivatelovi irok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaZdy
dert omeSkania.

Cl. 6. Ziruénd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zdrucnej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet md v case jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpovedt
zhotovitel iba viedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zdrucnd lehota na celt zdkazku je 60 mesiacov azacina plynit’ odo dia
odovzdania zdkazky objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zdrucné listy, sa vztahuje zdrucnd doba
podla tychto zarucnych listov.

V ¢ase trvania zdrucénej doby md objedndvatel ndrok na bezplatné odstrdnenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uivania, tvmyselného poSkodenia alebo v dodsledku chyby v projekitovej
dokumenidci.

Ndrok na bezplatné odstrdnenie vady uplatni objedndvatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zdkazky
vzmysle bodu 6.2. tohto &ldnku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného
uplatnenia oprdvnenej reklamdcie objedndvatela a reklamované vady odstrdnit
v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej
vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali
nezdvisle od véle zhotovitela aktoré brdnia zalatiu alebo odsitraniovaniu
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6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budil zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdanenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich
odstrariovant. O odstrénent vSetkych zdvad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zdznam, ktory bude dokladom pre vihradu zadrZanej Ciastky faktiry.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel  zrealizuje dielo na svoje ndklady apri viastnom zabezpeceni
bezpecnosti prdce azabezpedeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objedndvatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujicich
sa na zhotovenie diela.

Objedndvatel je povinny odovzdat a zhotovitel' sa zavizuje prevzial' stavenisko
pre vykondvanie stavebnych prdc zbavené prdv tretich 0sob v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objedndvatelom.

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat prdce v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit' usly zisk.

Zhotovitel  zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objedndvatel zabezpedi vietky absentujiice rozhodnutia orgdnov verejnej sprdvy
a inych dotknutych 0s6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, pocniic diiom iic¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje dodrZat technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podla
projektovej dokumentdcie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevziahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktort predloZil vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom je tdto zmluva.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedd za cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viddy ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel.
Zhotovitel' zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza ndroky
uplatnené tretimi osobami sivisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavizuje zabraté verejné
priestranstvd ako aj rozkopdvky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objedndvatelovi Skodu, ktorii mu spésobil svojim
5




Z:12;

7.13;

7.14.

7.15.

7.16.

7ol

7.18.

7.19;

konanim vrdtane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Skodou sa rozumie aj
Skoda spocivajiica v povinnosti objedndvatela vrdtit cast nendvratného
finanéného prispevku na financovanie predmetu diela poskytovatelovi NFP
v pripade, ak dielo nebude vylucne z dévodov na strane Zhotovitela vykonané
v termine podla bodu 3.2. Ndrok na ndhradu Skody nevylucuje pravo
objedndvatela uplatnit’' zmluvnii pokutu v sitlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v siuvislosti av ¢ase plnenia predmetu zmluvy md za
ndsledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto
poruSenia budi mat za ndsledok udelenie pokuty objedndvatelovi zo strany
orgdnov verejnej alebo Stdtnej sprdvy podla prislusnych prdavnych predpisov,
odskodni zhotovitel’ objedndvatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av case plnenia predmetu zmluvy md za
ndsledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich 0séb a tito uplatnia ndroky
voci objedndvatelovi, zhotovitel' odskodni objedndvatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Objedndvatel méze uplatnit’ svoje prdva na ndhradu Skody podla bodu 7.12
a 7.13 vylucne za podmienky, Ze pisomne upovedomi zhotovitela o ndroku, ktory
bol vzneseny voci objedndvatelovi najneskér do troch pracovnych dni od jeho
uplainenia tretou osobou a zdroveri objedndvatel’ umozni zhotovitelovi, ak o to
poZiada, aby viedol vietky rokovania (vrdtane stdnych sporov, prip. inych konani
pred prisiusnymi orgdnmi verejnej moci) smerujiice k vybaveniu tychto ndrokov,
pripadne sa na nich zucastiioval. Za tymto ucelom sa objedndvatel zavizuje
v pripade potreby udelit’ zhotovitelovi potrebnil plnii moc a poskytmit’ mu riadne
avéas potrebnii sicinnost v lehote urcenej zhotovitelom, inak zodpovednost
zhotovitela za Skodu zanikd.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku objedndvatela, ktoru
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrdni na
viastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prdc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel
pokracovat’ v prdacach. Ak objedndvatel bude dodatocne poZadovat odkrytie
tchto prdc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady
objedndvatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne
vwkonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred objedndvatela
k ucasti na skitskach podla bodu 7.23. tohto clanku zmluvy.

Zhorovztel je povmny odo diia prevzatia staveniska viest o prdcach, ktoré
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7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.23.

7.26.

Tl

7.28.

7.29.

7.30

Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zdpisom.

Stavebny dozor bude vykondvat osoba, ktord ma na to potrebni kvalifikdciu.

Objednavatel’ sa stdva viastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vsetkych skiusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zdviznymi normami  a projektovou
dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie Diela,

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po
skonceni stavebnych prdc a doddvok na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat
objedndvatela zdpisom do stavebného dennika na prevzatie Diela. Objedndvatel
Je povinny Dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zdpisu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objedndvatel’

- bezddévodne odmietne prevziat’ Dielo alebo

- odmietne prevziat Dielo s vadami, ktoré nebrania uZivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuje za prevzaté mdrnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdand a objedndvatelom prevzatd aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a bezpelnej prevddzke
(uztvaniu). Tieto zjavné vady anedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstrdnenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky
stanovenych technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou
a vSeobecne zdvdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych
prdc.

Zhotovitel predloZi verejnému obstardvatelovi doklad (iiradne osvedcenil kopiu,
ktora tvori Prilohu ¢& 5 tejto zmluvy) o poistent pre pripad zodpovednosti za Skodu
spbsobenii svojou &innostou s dojednanym poistnym plnenim minimdine vo vyske

100 000 €, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, ako aj
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7.32

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

9.1.

9.2:

alebo Skodu, za ktorii zodpovedd zhotovitel' v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas
realizdcie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvat' dinnost v rozsahu Cl.2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpedit pocas celej doby realizdcie diela
platnost takéhoto oprdvnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny
umo#nit mu nahliadnut do tohto oprdvnenia, resp. nd poziadanie objedndvatela
chotovit overené fotokdpie tohto oprdvnenia.

CL 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak shotovitel' nedokonéi Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objednadvatel oprdvneny uplatnit’ si voci nemu narok na zmluvnil pokutu vo vySke
0,5 % zceny uvedenej vCl 4. za predmet zmluvy s ktoref odovzdanim je
v omeskani a to za kazdy zacaty der: omeskania.

Za nedodrianie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — pravnych predpisov,
ktoré vie preukdzat objedndvatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov),

je oprdvneny objedndvatel’ uplatnit ndrok voci zhotovitelovi zmluvmi pokutu vo

vySke 200 Eur za kazdé jednotlivé poruenie a to &j opakovane.

Za nedodrianie povinnosti vyplyvajiice z Slénku 10.7 tejto zmluvy je oprdvneny
objedndvatel’  uplatnit ndrok vodi zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
1000 Eur za kaZdy deit omeSkania s povinnostami uvedenymi v Elanku 10.7 tejto
zmiluvy a to aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel nezlo#i zadriné v lehote uréenej v Clanku 11 ods.1 tejto
zmluvy md objednadvatel pravo vymdhat od zhotovitela zmluvnil pokutu za kaZdy
der omeskania 1000 Eur.

Ked objedndvatel’ neodosle do dvadsiatich pracovnych dni odo dna prevzatia
diela zédriné, md zhotovitel pravo vymdhat od objednavatela zmluvni pokutu
0,1% z ceny diela za kaZdy dev omeskania.

CL 9. Vy$Sia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejio zmluvy sa za vySSiu moc povazujil vSetky udalosti, ktoré sa nedajii
napldnovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa dajii povaZovat' za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zdplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZiiujiice montds alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu savedené viddou a vSetky ostainé udalosti,

ktoré sii mimo vplyvu zmluvnych strdn (vis maior).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
ctni mnri <trana ktord sa bude chciet odvolal’ na vy$§iu moc, poZiada druhii
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9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

vyplyvajiice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je oprdvneny odstupit od zmluvy, ked objedndvatel nezaplati
odsiihlasené faktiry do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objedndvatel’ méZe od tejto zmluvy okamzite odstipit, ak zhotovitel’ bezdévodne
prediZuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spésobom porusuje
povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, md prdvo
poZadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zdsah tradnych miest.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude zvoldvat' objedndvatel, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

Objedndvatel a zhotovitel sa zaviizuji, Ze obchodné a technické informdcie, kioré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie nepouZijii pre iné ucely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdviizné predpisy, technické
normy apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou
dokumentdciou, vykazom vymer, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami
oprdvnenych pracovnikov zmluvnych strdn arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tdtnej spravy.

Zmluvné strany majii prdvo ukondit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy
z dévodov zdvazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

V pripade docasného prerulenia alebo definitivneho zastavenia prdc na zdkazke
z dévodov na strane objedndvatela, md zhotovitel ndrok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho casti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené maji prdavo u neho
vykonat kontrolu obchodnych dokumentov a vecnii kontrolu v suvislosti s
realizdciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizdcie schvdleného
projektu. Subjektmi oprdvnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitela si:
povereni zamestnanci poskytovatela financnej pomoci na realizdciu predmetu
zdkazky, zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvy$§ieho kontrolného tradu,
prislusnej sprdavy financnej kontroly,
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predpisov,

c) riadne splnomocneni zdstupcovia Komisie a Eurdpskeho dvoru auditorov,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) a c¢) v sulade
s prislusnymi predpismi,

e) dalsie subjekty podla platného prdavneho poriadku Slovenskej republiky.

10.7.  Dalej objedndvatel’ vyZaduje aby subdoddvatel, kiory sa vyskytne v pribehu
plnenia zdvizku splial podmzenku vwplvajiicu z § 26 ods. 1 zdkona o verejnom
obstardvani v platnom zneni, pricom tento novy subdoddvatel musi byt
zhotovitelom ozndmeny v Ndvrhu o Zmenu objedndvatelovi minimdine 21 dni
predtym nei tento novy subdoddvatel — osoba, zacne poskytovat plnenie
subdoddvatelskou formou zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Splnenie
osobného postavenia takejto osoby predloZi zhotovitel objedndvatelovi do piatich
dni odo dra predloZenia Ndvrhu. V opacnom pripade takiito osobu nebude
objedndvatel' v plneni predmetu zdkazky akceptoval' atakejto osobe nebude
umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmiuvy. Dalej objedndvatel
vyZaduje aby takyto subdoddvatel- osoba, spifiala a dodrZiavala poZiadavky
urcené v bezpedno-prdavnych predpisoch, pricom za pripadné poruSenie predpisov
takymto subjektom nesie zodpovednost zhotovitel.

CL. 11 Zidriné

11.1.  Zhotovitel sa zavizuje, %e na vcet objedndvatela zloZi zadriné. Zhotovitel zloZi
zddrzné na éislo ictu objedndvatela vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo
t.j. vo vyske 16 642,50 Eur do 10 dni od podpisu tejto zmluvy.

11.2  Objedndvatel uvolni zadriné az po splneni predmetu zmluvy zhotovitelom a to do
20 dni odo dria riadneho prevzatia stavby bez vdd a nedorobkov ktoré samostatne
¢i spolocne nebrdnia riadnemu uZivaniu stavby. K prevzatiu stavby je zhotovitel
povinny objedndvatela vyzvat pisomne minimdlne tri pracovné dni vopred.
Objedndvatel a zhotovitel' spoloéne zhotovia preberaci protokol, kde sa uvedi
pripadne vady a nedorobky s dohodnutym terminom ich odstrdnenia.

11.3  Vpripade, Ze si zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrdnit’ vietky vady
a nedorobky v urcenej lehote od dorucenia vyzvy objedndavatela, zddriné sa
povazuje za zmluvnil pokutu a prepadne v prospech objedndvatela.

Cl. 12. Ziverecné ustanovenia

12.1. Prdva apovinnosti oboch zmluvwych strdn, pokial nie si stanovené louto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

12.2.  Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v silade s § 10 a zdkona
o0 verejnom obstardvani.

12.3.  Prdva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchddzajii aj na pripadnych pravnych
ndstupcov obidvoch zmluvnych strdn.
12.4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohldsit vietky zmeny iudajov déleZitych pre
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bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
12.5.  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢ 1 — Technicky ndvrh rieSenia realizdcie diela (v sulade s Opisom
predmetu zdkazky - cast’ BI SP)

Priloha & 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dia 3.5.2016, (upravi sa v zmysle
elektronickej aukcie)

Priloha & 3 - oceneny vykaz vymer (upravi sa na zdaklade ponuky v EA)

Priloha & 4 — zdvdizné harmonogramy, prdc podla prilohy ¢.6, ¢.7, &.8 SP

Priloha ¢ 5 — overend kdpia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

12.6. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objedndvatelovi
budii dorucené po jej podpise Styri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

12.7. Tdto zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych strdn. Ucinnost nadobudne
po schvdleni procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela prispevku
(napr. riadiaceho orgdnu, implementdcia apod.,) a ndslednom zverejneni,
v opacnom pripade tdto zmluva ic¢innost nenadobudne.

V' Bratislave dra: 20.5. 2016 V' Bratislave dna: 20.5. 2016

Za objednavatela: Za zhotovitela: /
Ing. Jozef Kripa b Ing. Cyril Komara
; iku 9
‘aSov
monts AKIA
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