Zmluva o dielo ¢. 27/2017

uzavreté podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v stulade so zdkonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene

a doplneni niektorych zédkonov

Preambula

Téato zmluva sa uzatvéra s ispe$nym uchadzacom v postupe zadavania zdkazky podl'a zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor§ich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstardvani), ako vysledok verejného
obstardvania, ktoré bolo zverejnené Ozndmenim o vyhlaseni verejného obstardvania vo
Vetniku verejného obstardvania alebo Vyzvou na predkladanie pontk ak sa uplatnilo.

Na jedne;j strane :

Verejny obstaravatel’:
Sidlo organizacie :
Statutar:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu;

I. Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava — Zahorska Bystrica
Namestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Ing. Jozef Kripa, starosta

00604887 MESTSKA CAST BRATISLAVA
20?0919230 ZAHORSKA BYSTRICA

VUB a.s.

SK 75 0200 0000 0000 0122 9042 Evidencné ¢islo zmiuvy: 27/ ZO/ ’l/d

(d’alej len ,,objednavatel™) Zmluva uzatvorena dia: / 5/ J) 20/72

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno:

...............................

Energy Real s.r.o.

Sidlo,(miesto podnikania): Namestie legiondrov 5, 080 01 Presov

ICO:

DIC:

IC DPH:
étatutémy organ:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Zapisany v:

Cislo zapisu:

36499366

2021927600

SK2021927600

Ing. Fatula Tomas, Ing. Ricotti Tomas

obchodnom registri Okr. Sudu v PreSove
oddiel:Sro, vlozka ¢islo: 15538/P

(dalej len ,,zhotovitel™).

|
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2.2.

CL 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpedi kompletnii doddvku a realizaciu stavebnych
prac na predmet diela: ,,DOSTAVBA PAVILONU A - Zikladni $kola s
materskou Skolou“ (d’alej aj ako ,Dielo”) vrozsahu podla spracovanej
projektovej dokumentacie poskytnutej vo verejnom obstardvani a nasledne vykazu
vymeru z elektronickej aukcie. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat’ predmetné dielo
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) poziadaviek a néleZitost{ uvedenych v &asti v prilohe €. 1 tejto zmluvy v stlade s

Technickym navrhom rieSenia realizicie diela (zékazky) v sulade so stitaznymi
podkladmi a poskytnutej projektovej dokumenticie civilnej zadkazky na
uskutodnenie stavebnych prac vztahujicej sa na predmet zakazky, ktore
vysledkom zaddvania je tdto zmluva (Priloha & 1 tejto zmluvy), a ktorymi
disponuji obe zmluvné strany,

¢) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢&. 3 tejto zmluvy

(vysledok z elektronickej aukcie),

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,
e) Zavizného Casového ndvrhu etdp realizdcie diela, Zavdzného navrhu realizacie

2.3.

3.1

3.1.2.

diela — pracovnici a Zavdizného navrhu realizicie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadzaé predloZil vo svojej ponuke ako poZiadavku na
predmet zakazky uréenymi verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu &. 4
tejto zmluvy (d’alej aj ,,navrhy realizacie™),

poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diloch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavizuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na
realizdciu predmetu tejto zmluvy, zostladit podmienky tejto zmluvy
s podmienkami danymi tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

Cl 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia diela celkom, do jej pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatel'om podla tejto zmluvy.

. Lehota plnenia predmetu zdkazky podl'a &l. 1 tejto zmluvy je uréend na zaklade

Zavizného Sasového ndvrhu etép realizdcie diela, Zavdzného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavdzného ndvrhu realizdcie diela - vozidla, stroje
a zariadenia (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadza¢ predlozil
vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tdto zmluva, a predstavuje
60 celych kalenddrnych dni odo diia protokoldrneho odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi, pri¢om objednéavatel odovzdad stavenisko zhotovitelovi podla
platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Objednavatel modZe vyzvat' zhotovitela na zadatie realizdcie diela pisomnou
vyzvou na odovzdanie a prevzatie staveniska, doruéenou zhotovitel'ovi v termine




3.2

3.3.

4.1.

4.2,

4.3.

44,

4.5.

5.1.

D:2:

5.3.

najneskér do 31.03.2018. V takom pripade je zhotovitel' povinny stavenisko
prevziat’ a nastipit’ na prace v zmysle ¢l. 7 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podl'a tejto zmluvy, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v zhotovitelom
skorSej ponuknutej lehote.

Dielo je moZné realizovat’ aj po¢as vikendov a inych volnych dni mimo Stétnych
sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

! Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela vrozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch,
vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., avsulade scenovou ponukou zhotovitela, ktord
predlozil v elektronickej aukeii pri zaddvani zédkazky, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zdklade
predlozenej cenovej ponuky zo diia 27.06.2017 - 09:01:37 hod. vo verejnej st'azi,
pric¢om zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zéklade nasadenia sil a prostriedkov
v zmysle predloZenych zéviznych navrhov realizécie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 222.603,38 € s DPH
(slovom: dvestodvadsat'dvatisic3est’stotri eur a 38 centov), pricom vyska DPH je
37.100,56 € a cena bez DPH je 185.502,82 €. '

Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu
zmluvy je stanovend ako maximalna, t. j. cena, ktord nie je moZné prekrocit’, ani
z dévodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednédvatel na zéklade &iastkovych faktur
vystavenych minimédlne za prace uskutolnené za kalenddrny mesiac, ktoré
zhotovitel' vystavi a odosle objednéavatelovi. To plati iba v pripade, Ze riadiaci
organ pripise na ucet objednavatel’a prislusna financni sumu.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyudtovat’ overitelnym spdsobom. Suastou faktiry
je stipis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych préc, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavene]
faktury, musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt’ opatreny peciatkou
objednévatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny
potvrdit’ supis vykonanych prac najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od
predlozenia faktiry (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak stavebny dozor bez vaZneho pisomného dévodu neodsihlasi stpis

Nl




5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

vykonanych priac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sipisom vykonanych prac
sthlasi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as uhradit’ cenu tychto préc.

Stavebny dozor zabezpeli objednavatel’.

Faktira musi byt objednavatelovi doruend vratane vSetkych priloh v 6
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ naleZitosti
datiového dokladu v zmysle zdkona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' néleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednévatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anovd lehota splatnosti zaéne plynat
doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od dorucenia objedndvatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktary pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za dei splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny defi.

Platby bud(i vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na tiet zhotovitel'a.
Za zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky zuctu |
objedndvatel'a v prospech uctu zhotovitel'a.

Ak je objednavatel' v omeskani sthradou faktiry, mdze zhotovitel uctovat
objednévatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
deil omeskania.

CL 6. Zaruéns doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zéaruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet méa v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zéaruéna lehota na cell zdkazku je 60 mesiacov azadina plynut’ odo diia
odovzdania zakazky objedndvatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba
podla tychto zaruénych listov.

V &ase trvania zdruénej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstrdnenie
vady. Za vadu sa nepovaZuje chyba, ktord sa vyskytla v désledku neprimeraného
uzivania, Umyselného poskodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej
dokumentécii.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni




6.6.

6.7-

71

7.2

7.3,

7.4.

T.5.

7.6.

Tl

7.8.

tejto vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného
uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela a reklamované vady odstranit’
v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovane;
vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutoénosti, ktoré nastali
nezavisle od vdle zhotovitela aktoré brania zadatiu alebo odstrafiovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze =zhotovite] zadne
s odstrafiovanim a reklamovani vadu odstrdani bez zbytoéného odkladu po
odpadnuti preké*z:ky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani buda zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstrdnenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich
odstratiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zédznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej &iastky faktury.

CL 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady apri vlasthom zabezpedeni
bezpetnosti price azabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednévatel'a uvedenych v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy vzt'ahujtcich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zavéznych nédvrhoch realizécie v stlade s prilohou &. 4 tejto zmluvy,
pri¢om je povinny dodrZiavat’ ich poéty, druhy a ¢as nasadenia.

Objednévatel’ je povinny odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko
pre vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich osdb v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

Objednavatel' je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na flom zacat’ prace v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemédze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu askladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednévatel zabezpedi vietky absentujlice rozhodnutia organov verejnej spravy
a inych dotknutych osdb, potrebné pre riadne vykonanie diela v stilade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénic ditom Géinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodrZat’ technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentécie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktord predloZil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za




7.9.

7.10.

7:11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

dodr¥iavanie bezpe&nostno — pravnych predpisov (najmé v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP aZivotného prostredia). Zhotovitel zodpoveda za ¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotoviter’.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza néroky
uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na dodasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky
zabezpedi zhotovitel. Po ukongeni stavby sa zhotovitel' zavézuje zabraté verejné
priestranstvé ako aj rozkopdvky upravit’ do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktorGi mu spdsobil svojim
konanim vritane nedbanlivosti a to v skutonom rozsahu. Skodou sa rozumie aj
§koda spo&ivajica v povinnosti objedndvatela vrdtit Cast’ nendvratného
finanéného prispevku na financovanie predmetu diela poskytovatelovi NFP
v pripade, ak dielo nebude vylu¢ne z dévodov na strane Zhotovitela vykonané
vtermine podla bodu 3.2. Nérok na nahradu 8kody nevyluCuje pravo
objednévatel'a uplatnit zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v dase plnenia predmetu zmluvy mé za
nasledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto
porugenia budi mat za nasledok udelenie pokuty objednévatelovi zo strany
orgdnov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov,
odgkodni zhotovitel' objednavatel'a v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok poskodenia zdravia 'udi a majetku tretich osob atito uplatnia naroky
vodi objednévatelovi, zhotovitel' od3kodni objednévatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Objednavatel’ mdZe uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody podl'a bodu 7.12 a 7.13
vyluéne za podmienky, Ze pisomne upovedomi zhotovitela o naroku, ktory bol
vzneseny voé&i objednivatelovi najneskdr do troch pracovnych dni od jeho
uplatnenia trefou osobou a zaroveil objednévatel’ umoZni zhotovitelovi, ak o to
poZiada, aby viedol vietky rokovania (vratane sidnych sporov, prip. inych konani
pred prislu§nymi organmi verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto narokov,
pripadne sa na nich z&astfioval. Za tymto U¢elom sa objedndvatel zavizuje
v pripade potreby udelit’ zhotovitelovi potrebnii plnd moc a poskytnit’ mu riadne
avias potrebnti stéinnost vlehote urdenej zhotovitelom, inak zodpovednost’
zhotovitel'a za $kodu zanika.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objedndvatel’a, ktor
sposobi v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktore
maju byt zakryté alebo sa standi nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred.
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7.19.
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7:21:

7.22.

7:23;

7.24.

7:25,

7.26.

7.27.

7.28.

Ak sa objednéavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto préac, bude zhotovitel
pokragovat’ v pracach. Ak objednavatel' bude dodatodne poZadovat' odkrytie
tychto prac, je zhotovite[ povinny toto odkrytie vykonat' na néklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat' minimalne 3 pracovné dni vopred objedndvatela
k tidasti na skuskach podl'a bodu 7.23. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvni stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel'a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykondvat’ osoba, ktord ma na to potrebn kvalifikaciu,

Objednavatel’ sa stdva vlastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitel'om (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiujii prevzatie Diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spi§u zmluvné strany ihned’ po
skondeni stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavézuje najneskdr do 3 dni od dokon&enia Diela vyzvat
objednéavatel'a zapisom do stavebného dennika na prevzatie Diela. Objedndvatel’
je povinny Dielo prevziat’ do 15 dnf od vyzvy zhotovitel'a na prevzatie Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel’

- bezdévodne odmietne prevziat’ Dielo alebo

- odmietne prevziat’ Dielo s vadami, ktoré nebrania uZivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebréania plynulej a bezpe¢nej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady anedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky
stanovenych technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou

a v8eobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonend prica oproti technickému zadaniu
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7.34

7.35

8.1.

8.2.

a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim v8etkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych préc.

Zhotovitel' predloZi verejnému obstardvatel'ovi doklad (Gradne osved¢enu kopiu,
ktoré tvorf Prilohu &. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za §kodu
spdsobentt svojou &innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo
vyske 100 000 €, s platnostou a udinnostou podas celej doby trvania diela, ako aj
doklad preukazwjici zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie najneskor
v defi odovzdania a prevzatia staveniska podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo $kodu, za ktort zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek Cinnosti
podas realizécie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykondvat’ ¢innost’ v rozsahu C1.2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpelit podas celej doby realizdcie diela
platnost’ takéhoto opravnenia. Ak objednévatel oto poZiada, je zhotovitel
povinny umoZnit mu nahliadnut’ do tohto oprdvnenia, resp. na poZiadanie
objednavatel’a zhotovit’ overené fotokdpie tohto opravnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo &asu dopravnej $pi¢ky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak
aby zabezpetil o najvisiie dodavky (na jednu dodavku naloZi ¢o najviac tovarov,
pri¢om dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude efektivne ahospoddrne vyuZivat' zdroje na
stavenisku (voda, elektrickd energia apod.). TieZ, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpedi recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel' bude vykondvat pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maju
podstatny anegativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto &innosti zniZi na
miniméalnu mieru, &im zniZi zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokon&i Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objednavatel' opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,1 % zceny uvedenej vCl. 4. za predmet zmluvy, sktorej odovzdanim je
v omeskani, a to za kazdy zacaty defi omeskania.

Za nedodrZanie povinnosti ustanovenych v bezpe&nostno — pravnych predpisoch,
ktoré vie preukazat’ objednavatel’ (postatuje zhotovenie fotografickych dokazov),
je opravneny objednévatel’ uplatnit’ narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vyske 200 € za kaZdé jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.
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Za nedodrZanie povinnosti vyplyvajicich z élanku 10.7. a 10.8. tejto zmluvy je
opravneny objedndvatel’ uplatnit’ ndrok voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy defi omeSkania s povinnostami uvedenymi v €lanku 10.7.
a 10.8. tejto zmluvy, a to aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezloZi zadriné v lehote urenej v ¢Elanku 11.1 tejto
zmluvy, md objednavatel’ pravo vymadhat od zhotovitela zmluvni pokutu za
kazdy deri omeSkania vo vy$ke1000 €.

Ked objedné.vafgl’ nedoru¢i do dvadsiatich pracovnych dni odo dila prevzatia
diela bez vad a nedorobkov zadrzné zhotovitel'ovi, ma zhotovitel’ pravo vymahat’
od objednavatel'a zmluvnu pokutu 0,1% z ceny diela za kazdy defl omeSkania.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo v rozpore s predloZzenym Zaviznym ¢asovym
navrhom etép realizacie diela a v rozpore s Zaviiznym navrhom realizacie diela —
pracovnici a Zavdznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha &. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasadené sily aprostriedky vzmysle Zavdzného navrhu realizdcie diela —
pracovnici a Zavazného ndvrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, m4
objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu za kazdé meSkanie
jednotlivych etap ¢i nedodrzanie druhov, €i poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni anedodrzanie poctu adruhu pracovnikov, 100 € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

Cl. 9. Vysia moc a odstapenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaji
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povaZzovat' za
neodvratné a neoby&ajné udalosti, ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZiiujuce montdZz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti,
ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vyS§§ej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada druhu
stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak ned6jde
k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.
Uc¢inky odstipenia nastant diiom dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat’ vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy, ked" objednavatel nezaplati
odsthlasené faktiry do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objedndvatel’ mbze od tejto zmluvy okamZite odstipit’, ak zhotovitel’ bezddvodne
predlZuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spdsobom porusuje
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy.

A
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9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych ddvodov odstipi od zmluvy, méa pravo
pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$sia moc, resp. zdsah uradnych miest.

Dalsie moznosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona &. 343/2015 Z.z.
v zneni nesk. predpisov.

CL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' budé informovat objednivatela o stave rozpracovanej zékazky na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude zvoldvat' objednavatel, najmenej
v3ak raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zaviizujl, Ze obchodné a technicke informaécie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného stihlasu, alebo tieto informacie nepouZiju pre iné ucely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodr¥avat vieobecne zdvizné predpisy, technické
normy apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ projektovou
dokumentaciou, vykazom vymer, zhotovitelom navrhnutymi zavaznymi nédvrhmi
realizdcie diela (priloha &. 4 tejto zmluvy), pokynmi objedndvatela, zapismi
adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran  arozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany majii pravo ukon&it’ platnost’ tejto zmluvy odstipenim od zmluvy
z dovodov zdvaZného porudenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych strén.

V pripade dotasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia préc na zékazke
z ddvodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZ§ie uvedené maji prdvo uneho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s
realizdciou projektu podas piatich rokov po skoneni realizacie schvaleného
projektu. Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a sit:
povereni zamestnanci poskytovatela finanénej pomoci na realizdciu predmetu
zékazky, zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného uradu,
prislunej spravy finanénej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu Eerpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpodtu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z.
o rozpo&tovych pravidlach v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite v zneni neskorSich
predpisov,

riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Eurdpskeho dvoru auditorov,

osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) a c¢) v sulade
s prisludnymi predpismi,

dalgie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.




10.7. Ak sa vpriebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) subdodavatela,

10.8.

objednavatel’ vyZaduje, aby novy subdodavatel, ktory sa objektivne vyskytne
v pribehu plnenia zavézku, spliial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41
ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstardvani v platnom zneni, pri€om tento
subdodéavatel’ musi byt zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu
subdod4vatela (d’alej len ,,Navrh ZS*) objednavatel’ovi minimalne 3 dni predtym,
neZ tento novy subdodévatel' zaéne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni
predmetu zmluvy.

Splnenie osobného postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani takejto
osoby (subdodavatela) predloZi zhotoviteI  objedndvatelovi stcasne
s predlozenym Navrhom ZS. Zhotovitel' tiez uvedie udaje o osobe oprdvnenej
konat' za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Subdodévatel’ musi spliiat’ povinnosti v zmysle zakona &. 315/2016
o registri partnerov verejného sektora.

Ak zhotovitel nepredlozi vySSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela
nebude objednavatel vplneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto
subdodévatel'ovi nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nestihlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskér do 2 (dvoch) pracovnych dni od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak objedndvatel neoznami svoj
nesthlas do 2 (dvoch) pracovnych dni odo diia doru€enia ziadosti o schvélenie,
vtomto pripade to znamend, Ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela
a zhotovitel' je opravneny uzatvorit s vybranymi subdoddvatelmi prisluiné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpefované plnenie tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel  predloZzi objednédvatelovi uzatvoreny prédvny vztah so
subdodéavatelom. Dalej objednavatel’ vyZzaduje, aby schvaleny subdodévatel’ po&as
prac dodrziaval poZiadavky uréené v bezpeéno-prdvnych predpisoch, priom za
pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.
Informécie o subdodavatel'och a podiel subdodavky su prilohou &. 6 tejto zmluvy.
a priloha &. 6 plati iba ak zhotovitel' uvazuje plnit’ dielo prostrednictvom tretich
0sdb a prostrednictvom subdodavok alebo v priebehu plnenia zmluvy sa vyskytne
potreba zmeny jestvujliceho subdodévatel’a.

Ak sa vpriebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) klIucového
odbornika, stroja &i zariadenia, tento kl'iovy odbornik, stroj ¢&i zariadenie musi
byt’ zhotovitelom ozndmeny v Navrhu na zmenu kl'i¢ového odbornika, stroja €i
zariadenia (d’alej len ,,Navrh OSZ*) objedndvatel'ovi miniméalne 3 dni predtym,
neZ tento novy kli€ovy odbornik, stroj ¢&i zariadenie zalne poskytovat plnenie
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' so Ziadostou o vymenu
(zmenu), kI'i¢ového odbornika & vymenu (zmenu) strojov a zariadeni predloZi
opravnenia osdb o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy ktoré vyzaduju osobitné
pravne predpisy atechnické preukazy, doklady o kontrolach, prehliadkach
¢i skidkach strojov a zariadeni, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy
vyZaduju.

Ak zhotovitel nepredlozi vy$Sie uvedené dokumenty, takéhoto kIicového
odbornika, stroj alebo zariadenie nebude objednévatel’ v plneni predmetu zakazky
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akceptovat’ a takémuto kli¢ovému odbornikovi, osobe, stroju a zariadeniu nebude
umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase
zmeny - vymeny najneskér do 2 (dvoch) pracovnych dni od dorudenia Ziadosti o
udelenie tohto suhlasu. Ak objednavatel’ neozndmi svoj nestthlas do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti o schvélenie, vtomto pripade to
znamen4, e nemd vyhrady k vymene kli¢ového odbornika, stroja ¢i zariadenia
a zhotovitel' je opravneny vymenenych kl'i¢ovych odbornikov, stroje a zariadenia
nasadit’ na plnenie diela. Dalej objedndvatel’ vyZaduje, aby schvéleny klagovy
odbornik, stroj* & zariadenie podas prac dodrziavali poziadavky urfené
v bezpeéno-pravnych predpisoch, priCom za pripadné poruSenie predpisov
takymto subjektom & strojom a zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel
Vymeneny kIi€ovy odbornik, stroj a zariadenie musi byt’ toho istého druhu ako
navrhol zhotovitel’ ako uchadzaé vo verejnom obstaravani.

CL. 11 Zadrzné

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na ulet objedndvatela zloZi — doru¢i zadrzné.
Zhotovitel’ zloZi zadrzné na &islo G&tu objednavatela vo vyske 10 % zo zmluvnej
ceny za celé dielo bez DPH t;j. vo vyske 18.550,28 €, a to do piatich dni od
uplynutia lehoty na odovzdanie staveniska podl'a €l. 7.2. tejto zmluvy.

Objednéavatel uvolni (odo3le) zidrzné aZz po splneni predmetu zmluvy
zhotovitelom, ato do 12 dni odo dfia riadneho prevzatia stavby bez vad
a nedorobkov. K prevzatiu stavby je zhotovitel' povinny objednavatela vyzvat
pisomne minimdlne tri pracovné dni vopred. Objednavatel’ a zhotovitel' spolo¢ne
zhotovia preberaci protokol, kde sa uvedu pripadne vady anedorobky
s dohodnutym terminom ich odstranenia.

V pripade, Ze si zhotovitel nesplni svoju povinnost' odstranit’ v3etky vady
anedorobky v uréenej lehote od doruenia vyzvy objednavatela, zadriné sa
povaZuje za zmluvnu pokutu a prepadne v prospech objednavatela.

Cl 12. ZAvereéné ustanovenia

Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie si stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budd robit' formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s
§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani. Ttto zmluvu je mozné po€as trvania
zmenit’ bez nového verejného obstaravania dodatkom k zmluve, aviak maximalne
do 50 % hodnoty zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku 4 ods. 4.2.tejto zmluvy.

Tato zmluvu je oprdvneny objedndvatel’ zmenit’ vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve poéas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:
12.3.1. ide o tpravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol




12.4.
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12.5.

12.6.
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z dévodu vzniku asti predmetu zmluvy, ktoré sa po€as plnenia zmluvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat,

12.3.2. ide o doplityjtice Casti diela blizSie Specifikované v €l. IV tejto zmluvy,
ktoré si nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie su
zahrnuté v tejto zmluve, nakol'ko ich poskytuje ich pévodny zhotovitel’ a
zmena zhotovitel'a nie je moznd z ekonomickych alebo technickych
dovodov, priCom ide najméd o poziadavku vzdjomnej zamenitel'nosti
alebo interoperability s existujicim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a spdsobi objednévatel'ovi vyznamné taZkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov, pricom hodnota vSetkych opravnenych zmien
nepresidhne 50% hodnoty pdvodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto
zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednévatel nemohol pri
vynalozem naleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. jedna sa najmé o zmenu terminu plnenia z dévodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vys$ia moc, A
- vzniknutych nepredvidanych prekédZok zo strany objednavatel’a,
- nepriaznivého pocasia podas realizicie predmetu zmluvy
12.3.5. ide o nahradenie pdvodného zhotovitel'a novym zhotov1tel’om ktory
- splna pdvodne uréené podmienky tcasti,
- je pravnym nastupcom povodného zhotovitel'a v dosledku jeho
reorganizacie, vratane zlicenia a splynutia alebo tipadku,

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vSetky zmeny udajov doleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budi riadit’ § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
a tak ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy

Neoddelite'nou su€ast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha & 1 — Technicky navrh rieSenia realizdcie diela (v stlade s Opisom
predmetu zékazky - ¢ast’ B1 SP)

Priloha ¢. 2 - Néavrh na plnenie kritérii zo dila ......coeevvnnenn. , (upravi sa v zmysle
elektronickej aukcie)

Priloha &. 3 - oceneny vykaz vymer (upravi sa na zaklade ponuky v EA)

Priloha &. 4 — zavidzné navrhy realizdcie diela (pdvodne prilohy €.6, ¢.7, €.8
sut'aznych podkladov)

Priloha &. 5 — overena kdpia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

Priloha &. 6 — udaje o subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zékona o verejnom
obstardvani (iba ak sa na realizacii diela buda podielat’ subdodéavatelia)

Tato zmluva je vyhotovend v §iestich vyhotoveniach, z ktorych objedndvatel'ovi
budt dorudené po jej podpise §tyri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Uginnost’
nadobudne po schvileni procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela




prispevku (napr. riadiaceho organu, implementicia a pod.) a naslednom
zverejneni podla § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorich predpisov, v opaénom pripade tato zmluva i¢innost’ nenadobudne.

12.3. Pokial' vlehote podfa &l 3.1.2. tejto zmluvy (do 31.3.2018) objednavatel
zhotovitel'a nevyzve na zafatie prac a prevzatie staveniska, zmluva sa marnym
uplynutim lehoty v celosti zruSuje.
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